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1. CZESC OGOLNA
1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST).

Projekt przewiduje budowe odcinka linii napowietrznej oswietlenia ulicznego od istniejacego stupa
nr 9/3/P-10 w pasie drogowym ul. A. Jabtonowskiej do projektowanego stupa 9/5/0/K-10,5/4,3c o dtugosci
50m. Sie¢ o$wietleniowa jest projektowana z zastosowaniem przewodu samono$nego AsXSn2x25mm?, stu-
poéw wirowanych typu E oraz opraw oswietleniowych ulicznych LED. Projektowana sie¢ oswietleniowa be-
dzie zasilana z istniejgcego obwodu o$wietleniowego przy ul. A. Jabtonowskiej — pomiar energii i sterownie
zalaczania z szafki sterowniczo-pomiarowej o$wietlenia ulicznego zlokalizowanej przy stacji transformato-
rowej nr 3-1634 Siemiatycze ,,Jabtonowskiej”.

Inwestor: Gmina Miasto Siemiatycze ul. Patacowa 2, 17-300 Siemiatycze

1.2. Przedmiot i zakres robét.
Zamoéwienie obejmuje budowg sieci o$wietlenia ulicznego w zakresie:
1. Montaz sieci napowietrznej nN AsXSn2x25mm? o$wietlenia ulicznego ..................o..... m 50

2. Montaz stupow wirowanych z oprawami LED o$wietlenia ulicznego ...........ccccoeveeevnnnnn. szt 2

1.3. Wyszczegolnienie i opis prac towarzyszacych i robét tymczasowych.
Roboty towarzyszace:
- wytyczenie geodezyjne linii i wskazanie urzadzen podziemnych,
- transport materiatow,
- czynno$ci zwigzane z zajeciem pasa drogowego na czas wykonywania robot,
- utrzymanie w porzadku stanowiska roboczego,
- czynno$ci zwigzane z utrzymaniem stanowiska roboczego,
- wykonanie niezbednych zabezpieczen bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie
znakow informacyjno-ostrzegawczych wokot strefy zagrozenia,
- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu na ktorym moze wystapic
zagrozenie dla 0sob postronnych
- czynno$ci zwigzane z likwidacja stanowiska roboczego.

1.4. Informacje o terenie budowy i okreslenia podstawowe.

Uzyte w ST wymienione ponizej okreslenia nalezy rozumie¢ w kazdym przypadku nast¢puja-
co:

1.4.1. Dodatkowa ochrona przeciwporazeniowa — ochrona czegsci przewodzacych, dostgpnych w
wypadku pojawienia si¢ na nich napigcia w warunkach zaktoceniowych.

1.4.2. Oprawa oswietleniowa — urzadzenie stuzace do rozdziatu , filtracji i przeksztatcania strumie-
nia $wietlnego wysylanego przez zrodto Swiatta, zawierajace wszystkie niezbedne detale do przy-
mocowania i1 potaczenia z instalacja elektryczna.

1.4.3. Przewo6d AsXSn — przewdd wielozytowy izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu
elektrycznego, przeznaczony do zawieszenia na stupach, kabel YAKXS — przewod wielozytowy
izolowany, przystosowany do przewodzenia pradu elektrycznego, przeznaczony do ukladania w
zlemi.

1.4.4. Szafa o§wietleniowa — urzadzenie rozdzielczo-sterownicze bezposrednio zasilajace instalacje
o$wietleniowe.

1.4.5. Dziennik budowy — dziennik, wydany zgodnie z obowigzujacymi przepisami, stanowiacy
urzgdowy dokument przebiegu robot budowlanych oraz zadan i okolicznosci zachodzacych w toku
wykonywania robot.

1.4.6. Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawcg, upowazniona do kierowania ro-
botami i do wystgpowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu.

1.4.7. Rejestr obmiarow — akceptowany przez inspektora inwestorskiego zeszyt ponumerowanymi
stronami, stuzacy do wpisywania przez Wykonawcg obmiaru dokonywanych robot w formie wyli-
czen, szkicéw 1 ewentualnych dodatkowych zatacznikow.



1.4.8. Materiaty — przedmioty 1 urzadzenia niezbedne do wykonania robo6t, zgodnie z dokumentacja
projektows i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskie-
go.

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodno$¢ — zgodno$¢ wykonywanych robdt z dopuszeczonymi toleran-
cjami, a jesli przedziat tolerancji nie zostat okreslony — z przeci¢tnymi tolerancjami, przyjmowany-
mi zwyczajowo dla danego rodzaju robot budowlanych.

1.4.10.Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego — wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy
przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej dotyczace sposobu realizacji robot lub
innych spraw zwigzanych z prowadzeniem budowy.

1.4.11. Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna bedaca autorem dokumentacji projek-
towej.

1.4.12. Przedsigwziecie budowlane — kompleksowa realizacja nowego potaczenia drogowego lub
catkowita modernizacja (zmiana parametréw geometrycznych trasy w planie 1 przekroju podtuz-
nym) istniejgcego potaczenia.

1.4.13.Przetargowa dokumentacja projektowa — czes¢ dokumentacji projektowej, ktora wskazuje
lokalizacje, charakterystyke 1 wymiary obiektu bedacego przedmiotem robot.

1.4.14. Rekultywacja — roboty majace na celu uporzadkowanie i przywrdcenie pierwotnych funkcji
terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego.

1.4.15. Slepy kosztorys — wykaz robot z podaniem ich ilosci (przedmiarem) w kolejnosci technolo-
gicznej ich wykonania.

1.4.16.Teren budowy obejmuje fragment drogi wojewodzkiej nr 658 w m. Homoty obreb Pawlowi-
cze. Jest to teren zabudowany z umiarkowanym natgzeniem ruchu pojazdoéw i pieszych.

1.4.17 Na terenie budowy wystepuje infrastruktura podziemna: sie¢ elektroenergetyczna kablowa
niskiego napiecia, sie¢ telekomunikacyjna, wodociag.

1.5.0rganizacja robot, przekazanie placu budowy.

Wykonawca robdt jest odpowiedzialny za jako$¢ ich wykonania oraz za ich zgodnos$¢ z doku-
mentacja projektowa, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego.
1.5.1. Przekazanie terenu budowy.

Zamawiajacy w terminie okre§lonym w dokumentach umowy przekaze Wykonawcy teren bu-
dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumenta-
cj¢ projektowa.

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialno$¢ za ochrong punktéw pomiarowych do chwili odbioru
koncowego robot. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na
wiasny koszt.

1.5.2. Dokumentacja projektowa
Dokumentacja projektowa bedzie zawiera¢ rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wyka-
zem podanym w szczegdtowych warunkach umowy.

1.5.3. Zgodno$¢ robot z dokumentacjg projektows i ST.

Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru
inwestorskiego Wykonawcy stanowig cz¢$¢ umowy, a wymagania wyszczegolnione w chocby jed-
nym z nich sa obowiazujace dla Wykonawcy tak jakby zawarte byly w catej dokumentacji.

W przypadku rozbieznosci w ustaleniach poszczegdlnych dokumentéw obowigzuje kolejnos¢ ich
waznosci wymieniona w ,,0golnych warunkach umowy”.

Wykonawca nie moze wykorzystywac btedow lub opuszczen w dokumentach kontraktowych, a o
ich wykryciu winien natychmiast powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego, ktoéry dokona od-
powiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbiezno$ci opis wymiaré6w wazniejszy jest od od-
czytu ze skali rysunkow. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiaty beda zgodne z doku-
mentacja projektowa i ST. Dane okreslone w dokumentacji projektowej i w ST beda uwazane za
wartos$ci docelowe, do ktorych dopuszczalne s3 odchylenia w ramach okre§lonego przedziatu tole-



rancji. Cechy materialow i1 elementéw projektowanej linii oswietleniowej musza wykazywac zgod-
nos¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego
przedziatu tolerancji. W przypadku, gdy materiaty lub roboty nie bedg w petni zgodne z dokumen-
tacjg projektowg lub ST i wplynie to na niezadowalajgcg jako$¢ elementow projektowane;j linii
o$wietleniowej, to takie materiaty zostang zastgpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane po-
nownie na koszt Wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy.

Wykonawca jest zobowigzany do utrzymania ruchu drogowego na terenie budowy, w okresie
trwania realizacji kontraktu, az do zakonczenia i odbioru ostatecznego robot. Przed przystapieniem
do robot Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodnio-
ny z odpowiednim zarzadem drogi, organem zarzadzajacym ruchem projekt organizacji i zabezpie-
czenia robot w okresie trwania budowy. W zaleznos$ci od potrzeb i postepu robot projekt organizacji
ruchu powinien by¢ aktualizowany przez Wykonawce na biezagco. W czasie wykonywania robot
Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie obstugiwat wszystkie tymczasowe urzadzenia zabezpie-
czajace takie jak: zapory, §wiatla ostrzegawcze, sygnaty, itp., zapewniajac w ten sposob bezpieczen-
stwo pojazdow i pieszych.

Wykonawca zapewni state warunki widoczno$ci w dzien 1 w nocy tych zapér 1 znakow, dla kto-
rych jest to nieodzowne ze wzgledow bezpieczenstwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urzadzenia
zabezpieczajace bedg akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Fakt przystapienia do rob6t Wykonawca obwiesci publicznie przed ich rozpoczeciem w sp0sob
uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilosciach
okreslonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic informacyjnych, ktorych tres¢ bedzie
zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne beda utrzymywane
przez Wykonawce w dobrym stanie przez caly okres realizacji robot.

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wla-
czony w ceng umowna.

1.5.5. Ochrona Srodowiska w czasie wykonywania robot.

Wykonawca ma obowigzek znac i stosowac w czasie prowadzenia robot wszelkie przepisy do-
tyczace ochrony srodowiska naturalnego.

W okresie trwania budowy Wykonawca bedzie:

a) utrzymywac¢ teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojace;j,

b) podejmowacé wszelkie uzasadnione kroki majace na celu stosowanie si¢ od przepisow i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokot terenu budowy oraz bedzie unikaé ucigzli-
wosci dla otoczenia, a wynikajacych ze skazenia, hatasu lub innych przyczyn powstatych w na-
stepstwie jego sposobu dziatania.

Stosujac si¢ do tych wymagan bedzie miat szczegdlny wzglad na:

a) lokalizacje bazy, warsztatu i magazynu,

b) srodki ostroznosci i zabezpieczenia przed:

- zanieczyszczeniem zbiornikdéw i cieckdw wodnych pytami lub substancjami toksycznymi,

- zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

- mozliwo$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona Przeciwpozarowa.

Wykonawca bedzie przestrzegaé przepisy ochrony przeciwpozarowej.

Wykonawca bedzie utrzymywac sprawny sprzet przeciwpozarowy, wymagany przez odpo-
wiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyno-
wych oraz w maszynach i pojazdach.

Materiaty tatwopalne beda sktadowane w sposdb zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-
pieczone przed dostepem 0sob trzecich. Wykonawca bedzie odpowiedzialny za wszelkie straty



spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji robot albo poprzez personel Wykonaw-
cy.
Materialy szkodliwe dla otoczenia.

Materiaty, ktore w sposob trwaty sg szkodliwe dla otoczenia, nie bedg dopuszczone do uzycia.
Wszelkie materiaty uzyte do robot bedg mialy aprobate techniczng wydang przez uprawniong jed-
nostke, jednoznacznie okreslajacg brak szkodliwego oddziatywania tych materiatow na srodowisko.

Materiaty, ktore sa szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robdt, a po zakonczeniu robét ich
szkodliwos$¢ zanika (np. materiaty pylaste) mogg by¢ uzyte pod warunkiem przestrzegania wymagan
technologicznych wbudowania. Jezeli wymagajg-tego odpowiednie przepisy Zamawiajacy powinien
otrzymac¢ zgodg¢ na uzycie tych materiatow od wlasciwych organow administracji panstwowej.

15.7. Ochrona wlasnosci publicznej i prawne;j.

Wykonawca odpowiada za ochrong instalacji na powierzchni ziemi i za urzadzenia podziemne,
takie jak rurociagi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich wtadz bedacych wtascicielami tych
urzadzen potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiajacego w ramach planu ich
lokalizacji. Wykonawca zapewni wlasciwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych
instalacji 1 urzadzen w czasie trwania budowy.

Wykonawca zobowigzany jest umiesci¢ w swoim harmonogramie rezerw¢ czasowa dla wszel-
kiego rodzaju robot, ktore majg by¢ wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzen pod-
ziemnych na terenie budowy i powiadomi¢ inspektora nadzoru inwestorskiego i wtadze lokalne o
zamiarze rozpoczecia robot. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez-
zwlocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowane wtadze oraz bedzie z
nimi wspotpracowal dostarczajac wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wyko-
nawca bedzie odpowiadaé¢ za wszelkie spowodowane przez jego dziatania uszkodzenia instalacji na
powierzchni ziemi 1 urzadzen podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez
Zamawiajacego.

1.5.8. Ograniczenia obciazen osi pojazdow.

Wykonawca stosowac si¢ bedzie do ustawowych ograniczen obcigzenia na o$ przy transporcie
materiatdw 1 wyposazenia na i z terenu robo6t. Uzyska on wszelkie niezbedne zezwolenia od wtadz
co do przewozu nietypowych wagowo tadunkéw i w sposéb ciagly bedzie o kazdym takim przewo-
zie powiadamiat Inzyniera. Pojazdy i tadunki powodujace nadmierne obcigzenie osiowe nie beda
dopuszczone na §wiezo ukonczony fragment budowy w obrebie terenu budowy 1 Wykonawca be-
dzie odpowiadat za naprawe wszelkich robot w ten sposob uszkodzonych, zgodnie z poleceniami
inspektora nadzoru inwestorskiego.

1.5.9. Bezpieczenstwo i higiena pracy.

Podczas realizacji robot Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow dotyczacych bezpieczen-
stwa 1 higieny pracy. W szczego6lnosci Wykonawca ma obowigzek zadbac, aby personel nie wyko-
nywat pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spetniajacych odpo-
wiednich wymagan sanitarnych.

Wykonawca zapewni i bedzie utrzymywal wszelkie urzadzenia zabezpieczajace, socjalne oraz
sprz¢t 1 odpowiednig odziez dla ochrony zycia 1 zdrowia 0séb zatrudnionych na budowie oraz dla
zapewnienia bezpieczenstwa publicznego.

Uznaje si¢, ze wszelkie koszty zwigzane z wypetnieniem wymagan okreslonych powyzej nie
podlegaja odrgbnej zaptacie 1 s3 uwzglednione w cenie umowne;.



1.5.10. Ochrona i utrzymanie robot.

Wykonawca begdzie odpowiedzialny za ochrone robdt i za wszelkie materialy 1 urzadzenia uzy-
wane do robot od daty rozpoczecia do daty zakonczenia robdt (do wydania potwierdzenia zakon-
czenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego).

Wykonawca bedzie utrzymywac roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno
by¢ prowadzone w taki sposob, aby budowla lub jej elementy byly w zadowalajacym stanie przez
caty czas, do momentu odbioru ostatecznego.

1.5.11. Stosowanie si¢ do prawa i innych przepisow.

Wykonawca zobowigzany jest zna¢ wszystkie przepisy wydane przez wtadze centralne i miej-
Scowe oraz inne przepisy i wytyczne, ktore sg w jakikolwiek sposdb zwigzane z robotami i bedzie w
pelni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepiséw i wytycznych podczas prowadzenia
robot.

Wykonawca bedzie przestrzega¢ praw patentowych i bedzie w petni odpowiedzialny za wypet-
nienie wszelkich wymagan prawnych odno$nie wykorzystania opatentowanych urzadzen lub metod
1 w sposob ciagly bedzie informowac Inzyniera o swoich dziataniach, przedstawiajac kopie zezwo-
len 1inne odnos$ne dokumenty.

1.5.13. Kody CPV robét planowanych na budowie.

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu;

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu;

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowow;

45112310-1 Podsypywanie gleby;

45112330-7 Rekultywacja terenu;

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych;
45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych;
45316110-9 Instalowanie drogowego sprz¢tu oswietleniowego;
45314300-4 Ktadzenie kabli.

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne

45232210-7 Roboty elektryczne w zakresie linii napowietrznych nN
45317000-2 Inne instalacje elektryczne

2.WYMAGANIA DOTYCZACE MATERIALOW.
2.1. Zrédta uzyskania materialow.

Wykonawca ma obowiazek zastosowania materiatdw zgodnie z zestawieniami montazowymi i
materiatowymi. W szczegolnosci dotyczy to typoéw opraw oswietleniowych. Zastosowane materiaty
muszg posiadac aprobaty techniczne i certyfikacji zgodnosci:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami tech-
nicznymi okre§lonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych
przepiséw 1 dokumentow technicznych,

- deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z: Polska Norma lub aprobata techniczng w
przypadku wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy lub jeZeli nie sg objete
certyfikacja na znak bezpieczenstwa.

2.2. Materialy nie odpowiadajace wymaganiom.

Materialy nie odpowiadajace wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z terenu bu-
dowy, badz zlozone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.
Kazdy rodzaj robdt, w ktorym znajdujg si¢ nie zbadane i nie zaakceptowane materialy, Wykonawca
wykonuje na wiasne ryzyko, liczac si¢ z jego nieprzyj¢ciem i niezaptaceniem.



2.3. Przechowywanie i skladowanie materialow.

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy beda one potrzebne
do robot, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i wlasciwo$¢ do
robot 1 byty dostepne do kontroli przez Inzyniera.

Miejsca czasowego sktadowania materiatlow beda zlokalizowane w obrebie terenu budowy w
miejscach uzgodnionych z Inzynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych
przez Wykonawcg.

2.4. Wariantowe stosowanie materialow.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewidujg mozliwo$¢ wariantowego zastosowania ro-
dzaju materiatu w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-
skiego 0 swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed uzyciem materiatu. Wybrany i zaakcep-
towany rodzaj materiatu nie moze by¢ po6zniej zmieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestor-
skiego.

3. WYMAGANIA DOTYCZACE SPRZETU I MASZAYN.

Wykonawca jest zobowigzany do uzywania jedynie takiego sprzgtu, ktory nie spowoduje nieko-
rzystnego wptywu na jako$¢ wykonywanych robot. Sprzet uzywany do robot powinien by¢ zgodny z
oferta Wykonawcy 1 powinien odpowiada¢ pod wzgledem typow i ilosci wskazaniom zawartym w
ST, PZJ lub projekcie organizacji robot, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowaé przeprowadzenie robot zgodnie z zasadami
okreslonymi w dokumentacji projektowej, ST 1 wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w
terminie przewidzianym umowa.

Sprzet bedacy wlasnoscia Wykonawcey lub wynajety do wykonania rob6t ma by¢ utrzymany w
dobrym stanie i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony $rodowiska i przepisami
dotyczacymi jego uzytkowania.

Wykonawca dostarczy dla inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentow potwierdzaja-
cych dopuszczenie sprzetu do uzytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami.

Jesli dokumentacja projektowa lub ST przewiduja mozliwo$¢ wariantowego uzycia sprzetu przy
wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim za-
miarze wyboru i uzyska jego akceptacj¢ przed uzyciem sprzgtu. Wybrany sprzet, po akceptacji in-
spektora nadzoru inwestorskiego, nie moze by¢ pdzniej zmieniany bez jego zgody.

Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzadzenia i narzgdzia nie gwarantujace zachowania warunkow
umowy, zastang przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do
robot.

4. WYMAGANIA DOTYCZACE SRODKOW TRANSPORTOWYCH.

Wykonawca jest zobowigzany do stosowania jedynie takich §rodkéw transportu, ktore nie wpty-
ng niekorzystnie na jako$¢ wykonywanych robot i wtasciwosci przewozonych materiatow.

Liczba $rodkow transportu bedzie zapewnia¢ prowadzenie robot zgodnie z zasadami okreslo-
nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie
przewidzianym umowa.

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy beda spelnia¢ wymagania dotyczace przepiséw ru-
chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obcigzen na osie i innych parametrow technicz-
nych. Srodki transportu nie odpowiadajace warunkom dopuszczalnych obciazen na osie moga byé
dopuszczone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem przywrocenia stanu pier-
wotnego uzytkowanych odcinkdéw drég na koszt Wykonawcy.

Wykonawca bedzie usuwac na biezaco, na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-
wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy.



5. WYMAGANIA DOTYCZACE WYKONANIA ROBOT.

Opis robaét.

Linia napowietrzna niskiego napigcia jest projektowana wg katalogu rozwigzan typowych: Album Linii
Linia napowietrzna niskiego napiecia jest projektowana wg katalogu rozwigzan typowych: Album Linii Na-
powietrznych Wielotorowych Niskiego Napigcia z przewodami izolowanymi samonosnymi o przekroju 25-
120mm? Lnni Tom II ELprojekt Poznan 1999r.

Zakres robot obejmuje budowg linii napowietrznej o$wietlenia ulicznego od istniejacego stupa nr 9/3/P-
10 w pasie drogowym ul. A. Jabtonowskiej do projektowanego stupa 9/4/0/K-10,5/4,3c o dtugosci 50m z
zastosowaniem przewodu samono$nego AsXSn2x25mm?, stupéw wirowanych typu E o dlugosci 10,5m oraz
opraw oswietleniowych ulicznych typu LED. Wysoko$¢ zawieszenia opraw wyniesie ok. 9m.

Ustoje stupdéw dobrano dla gruntu $redniego.

Zastosowaé naprezenie przewoddéw AsXSn2x25mm? w przesle od stupa 9/3/P-10 do projektowanego shu-

pa
nr 9/4/0/K-10,5/4,3 6=10MPa, F,=51daN w przesle od stupa 9/4/K-10,5/4,3 do stupa nr 9/5/0/K-10,5/4,3
0=40MPa, F,=203daN.

Przy stupach nr 9/3/P-10 oraz 9/5/0/K-10,5/4,3 na projektowanym przewodzie AsXSn2x25mm? zainsta-
lowa¢ zaciski TTD1CC do montazu uziemien przenosnych.

Na projektowanych stupach nad przewodami na wysiggnikach o kacie 15° zamocowa¢ oprawy LED IP66
o strumieniu §wietlnym min. 5400lm w drugiej klasie ochronnosci. Do zabezpieczenia opraw od zwar¢ za-
stosowac bezpieczniki BZo z wktadkami 4A.

Oprawy oS$wietleniowe.

Zgodnie z normg 13201: 2016 ,,O$wietlenie drog” o$wietlenie zautku ul. A. Jabtonowskiej zakwalifi-
kowano jako klase o$wietlenia M6.

Wymagane parametry dla klasy M6, $rednia luminacja nawierzchni Lér > 0,3 cd/m?, catkowita rowno-
mierno$¢ luminacji Uo > 0,35.

Ze wzgledu na krotki odcinek projektowanego oswietlenia ulicznego nie wykonano obliczen parametréw
oswietlenia ulicznego. Oprawy oswietleniowe typu LED powinny posiadaé¢ szczelnos$¢ IP66, 11 klase
ochronnosci, regulacje kata S$wiecenia oraz skuteczno$¢ $wietlng min. 100Im/W.

Wykonawca inwestycji moze zastosowac¢ oprawy o rownowaznych lub lepszych parametrach.

Uzyte do realizacji systemu o$wietlenia ulicznego, oprawy i zrodla $wiatta musza by¢ zgodne z opraco-
wang dokumentacjg i spetnia¢ nastgpujace nie gorsze minimalne parametry techniczne, uzytkowe i fotome-
tryczne:

Mozliwo$¢ montazu na wysiggniku ®50-60

Korpus oprawy wykonany, jako ci§nieniowy odlew aluminiowy,

Plaska szyba hartowana,

Budowa modutowa umozliwiajaca szybka wymine uktadu optycznego, oraz osprzgtu elektrycznego,

Budowa oprawy dwukomorowa (komora lampy szczelnie oddzielona od komory osprzetu),

Stopien szczelnosci IP66 dla obu komor — termiczne rozdzielenie pomigdzy komorg osprzetu a panelem
LED,

Oprawa wyposazona w system regulujacy ci$nienie w oprawie,

Ptynna regulacja nachylenia kata oprawy w zakresie + 15 stopni,

Mozliwo$¢ fizycznego odigczenia komory optycznej oprawy w celach serwisowych, demontaz komory
optycznej musi nastgpowac oddzielnie od komory osprzetu elektrycznego,

Oprawa wyposazona w wewngtrzny radiatory rozpraszajacy ciepto emitowane przez diody LED,

Oprawa powinna by¢ wykonana zgodnie z wymogami normy - bezpieczenstwo fotobiologiczne lamp i
systemow lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywa RoHS nr: 2008/354//E,

Minimalny strumien §wietlny opraw LED nie mniejszy niz w dokumentacji projektowej,

Moc oprawy zgodna z dokumentacja projektowa,

Oprawy muszg posiada¢ dostepne bazy danych dla ogolnodostepnych programéw obliczeniowych,

Oprawa wyposazona w ogranicznik przepig¢ do ochrony zasilania zrodet §wiatla LED:

Temperatura barwowa oprawy ok. 5000K,

Skutecznos¢ $wietlna min. 100Lm/W

Trwatos¢ LED min. 80.000h

Oprawa musi posiada¢ roztacznik odcinajgcy napigcie w momencie otwarcia pokrywy osprzetu,

II klasa ochronnosci przeciwporazeniowe;j,



Oprawa musi posiada¢ deklaracj¢ zgodnosci CE, oraz ENEC,

Wykonawca inwestycji moze zastosowac stupy i oprawy o$wietleniowe LED o réwnowaznych parametrach.
Po montazu nalezy sprawdzi¢:

- doktadno$¢ pionowego ustawienia stupow,

- prawidtowos$¢ ustawienia wysiggnika i opraw,

- jako$¢ polaczen kabli i przewodow,

- jako$¢ polaczen srubowych stupoéw, wysiegnikéw i opraw.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT.
6.1. Program zapewnienia jakoSci.

Kontroli dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Po zakonczeniu prac montazowych i po spetnieniu
wszystkich wymaganych warunkow Wykonawca uruchamia instalacje oraz wykonuje proby, pomiary i pra-
ce wykonczeniowe.

Wykonaweca jest zobowiazany przeprowadzi¢ proby i sporzadzi¢ z nich sprawozdania, zgodnie z pol-
skimi normami i innymi przepisami obowigzujagcymi w tym zakresie.

6.2. Badania i pomiary.

Wszystkie badania i pomiary beda przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmuja jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosowa¢ mozna wytyczne krajowe, albo
inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego.

Przed przystapieniem do pomiarow lub badan, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-
skiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca
przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego.

Sieci i urzadzenia podczas montazu i/lub po ich zabudowie i podtaczeniu, a przez przekazaniem do
eksploatacji nalezy podda¢ ogledzinom i probom, w celu sprawdzenia czy spetniajg stawiane im wymagania.

Badania odbiorcze i okresowe powinny by¢ przeprowadzone przez osoby posiadajace wazne uprawnie-
nia kwalifikacyjne E do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych.

Do wykonywania pomiaréw instalacji i urzadzen elektrycznych nalezy uzywac przyrzadéw pomiaro-
wych spetniajacych wymagania dotyczace kontroli metrologicznej.

Prace kontrolno-pomiarowe powinny by¢ zakonczone protokotem zawierajgcym m.in. wyniki pomia-
row, jak tez ocene zgodnosci otrzymanych wynikow z wymaganiami norm i przepisow oraz wnioski.

Nalezy uzywac¢ odpowiednich i bezpiecznych przyrzadéw pomiarowych, przyrzady nalezy sprawdzac
przed uzyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarow.

Przed przystapieniem do pomiaru nalezy:
a) zapozna¢ si¢ z dokumentacja techniczng obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badan,
b) okresli¢ kryteria oceny wynikéw pomiarow,
c) oceni¢ doktadno$¢ pomiardow i przeanalizowa¢ mozliwo$¢ popetnienia uchybéw pomiarowych,
d) przeanalizowaé konieczno$¢ zastosowania wspotczynnikéw poprawkowych do wartosci pomierzo-

nych.

6.3. Zakres badan i pomiaréw odbiorczych.
Badania i pomiary odbiorcze obejmuja:
1.0gledziny instalacji i zainstalowanych urzadzen elektrycznych, pod katem spelnienia wymagan bezpie-
czenstwa.
2.Proby i pomiary parametrow technicznych instalacji, zgodnie z norma PN-IEC 60364-6-61 ,,Instalacje
elektryczne w obiektach budowlanych” oraz PN-EN 13201-2:2007 ,,Os$wietlenie drog publicznych”.
Ogledziny nalezy wykona¢ przed przystapieniem do prob, przy odlaczonym zasilaniu.
Ogledziny przeprowadza si¢ w celu sprawdzenia instalacji i urzadzen, czy:

a) spelniaja wymagania bezpieczenstwa,

b) zostaty prawidtowo dobrane i zainstalowane,

C) nie maja uszkodzen pogarszajacych bezpieczenstwo,

d) posiadaja wlasciwy sposob ochrony przed porazeniem,

e) przewody neutralne i fazowe oraz zabezpieczenia i aparatura s3 wlasciwie oznaczone,

f) maja zapewniony dostep do urzadzen dla wygodnej obstugi, konserwacji i napraw.
Zakres prob odbiorczych:

a) proba ciaglosci przewodoéw ochronnych,



b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej,

C) sprawdzenie samoczynnego wylaczenia zasilania,

d) pomiar rezystancji uziemienia,

e) pomiar parametrow oswietlenia,

f) prébe dziatania,

g) pomiar spadkow napiecia.
Prace pomiarowo-kontrolne powinny by¢ zakonczone sporzadzeniem protokotu.
Protoko6t powinien zawierac:

a) ogolna charakterystyke obiektu badan,

b) informacje o wykonujacych pomiary,

€) rodzaj badan,

d) dane o metodzie pomiarow i dane uzytych przyrzadéw pomiarowych,

e) opis warunkoéw przeprowadzenia badan,

f) tabelaryczne zestawienie wynikow badan i ich oceng,

g) szkice rozmieszczenia badanych urzadzen, uzioméw i obwodow instalacji,

h) dat¢ wykonania badan,

i) wnioski i zalecenia wynikajace z pomiarow.
Protokoty nalezy sporzadzi¢ zgodnie z przyjetymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne moga wykonywac
wylacznie osoby posiadajace aktualne $wiadectwa kwalifikacyjne.
Odbior instalacji elektrycznej powinien odbywac¢ si¢ komisyjnie i by¢ zakonczony protokotem badan od-
biorczych. Protokoly z wszystkich kontroli i badan powinny by¢ zatacznikiem do wpisu w ksiazce obiektu
budowlanego zgodnie z Rozporzadzeniem Ministra Spraw Wewngtrznych i Administracji z 19.10.1998r. w
sprawie ksigzki obiektu budowlanego (Dz. U. Z 1998r., nr 135 poz. 882).

6.4. Certyfikaty i deklaracje.
Inspektor nadzoru inwestorskiego moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktore posiadaja:

a) certyfikat na znak bezpieczenstwa wykazujacy, ze zapewniono zgodno$¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz wtasciwych przepiséw o do-
kumentow technicznych,

b) deklaracj¢ zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polska Norma lub aprobatg techniczna, w przypadku
wyrobow, dla ktorych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacja okreslong w
pkt. a) i ktore spetniaja wymogi ST.

W przypadku materiatow, dla ktérych ww. dokumenty sa wymagane przez ST, kazda partia dostarczo-
na do robo6t bedzie posiadac te dokumenty, okreslajace w sposob jednoznaczny jej cechy. Produkty
przemystowe muszg posiada¢ ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wy-
nikami badan wykonanych przez niego. Kopie wynikow tych badan beda dostarczone przez Wykonawce
inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan beda
odrzucone.

6.5. Przechowywanie dokumentéw budowy.

Dokumenty budowy beda przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.
Zaginigcie ktoregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie
przewidzianej prawem.

Wszelkie dokumenty budowy beda zawsze dostepne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane
do wgladu na zyczenie Zamawiajacego.

OBMIAR ROBOT.
7.1. Ogélne zasady obmiaru robét.
Obmiar robot bedzie okresla¢ faktyczny zakres wykonywanych robot zgodnie z dokumentacja projektowa,
ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o
zakresie obmierzanych roboét i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem.
Wyniki obmiaru beda wpisane do rejestru obmiarow.
Jakikolwiek btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w §lepym kosztorysie lub gdzie in-
dziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiazku ukonczenia wszystkich robot. Btedne dane zostang po-
prawione wg instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego na pismie.



Obmiar gotowych robot bedzie przeprowadzony z czgsto$cig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na
rzecz Wykonawcy lub w innym czasie okreslonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawce i Inzy-
niera.

7.2. Czas wykonywania obmiaru.

Obmiary beda przeprowadzone przed czgsciowym lub ostatecznym odbiorem odcinkéw robot.

Obmiar rob6t zanikajgcych przeprowadza si¢ w czasie ich wykonywania.

Obmiar robot podlegajacych zakryciu przeprowadza si¢ przed ich zakryciem.

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonane w sposdb zrozumialy i jedno-
Znaczny.

ODBIOR ROBOT BUDOWLANYCH.
8.1. Rodzaje odbioru robot.
W zalezno$ci od ustalen odpowiednich ST, roboty podlegaja nastepujacym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu,
b) odbiorowi czesciowemu,
c) odbiorowi ostatecznemu,
d) odbiorowi pogwarancyjnemu.

8.2. Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywa-
nych robot, ktére w dalszym procesie realizacji ulegaja zakryciu.

Odbior robot zanikajacych i ulegajacych zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajagcym wykona-
nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania og6lnego postepu robdt. Odbioru roboét dokonuje in-
spektor nadzoru inwestorskiego.

Gotowos¢ danej czgsci robot do odbioru zglasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-
snym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbior bedzie przeprowadzony niezwlocznie,
nie pozniej jednak niz w ciggu 3 dni od daty zgloszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o
tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakos$¢ 1 ilo$¢ robot ulegajacych zakryciu ocenia inspektor
nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentéw zawierajacych komplet wynikow badan i w oparciu o
przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacja projektowa, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.3. Odbior czesciowy.

Odbidr czgsciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czgsci robot. Odbioru czg¢sciowego ro-
bot dokonuje si¢ wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robot. Odbioru robot dokonuje inspektor nadzoru
inwestorskiego.

Odbidr ostateczny robét.
8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robot.

Odbior ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robot w odniesieniu do ich ilo-
$ci, jakosci 1 warto$ci. Catkowite zakonczenie robot oraz gotowo$¢ do odbioru ostatecznego bedzie stwier-
dzona przez Wykonawce wpisem do dziennika budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pismie o tym
fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbidr ostateczny robot nastapi w terminie ustalonym w doku-
mentach umowy, liczac od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakonczenia robot i
przyjecia dokumentow, o ktérych mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego roboét dokona komisja wy-
znaczona przez Zamawiajacego w obecnosci inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja
odbierajaca roboty dokona ich oceny jakoSciowej na podstawie przedtozonych dokumentow, wynikéw ba-
dan i pomiaréw, ocenie wizualnej oraz zgodno$ci wykonania robo6t z dokumentacja projektowa i ST.

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego.
Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robot jest protokot odbioru ostatecznego
robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego.
Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowigzany przygotowac nastepujace dokumenty:
- protokotly odbiorow czesciowych — jesli beda sporzadzane,
- dokumentacj¢ powykonawcza, z naniesionymi zmianami w czasie budowy, w 2 egzemplarzach,
- deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatow,



- protokoly z badan i pomiarow,

- instrukcje obstugi i konserwacji urzadzen,

- geodezyjng inwentaryzacje powykonawcza robot i sieci uzbrojenia terenu,

Przy odbiorze koncowym nalezy w szczego6lnosci skontrolowac:

- uzycie wlasciwych materialow i elementow urzadzenia,

- prawidlowos$¢ wykonanych potaczen,

- poprawno$¢ wykonanych pomiarow i prob, zgodnie z pkt 6.2.,

- zgodno$¢ wykonania instalacji z dokumentacja techniczng.

Roboty uznaje si¢ za wykonane zgodnie z dokumentacja projektowa i ST, jezeli wszystkie pomiary, ba-
dania i kontrole daty wyniki pozytywne.

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda goto-
we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawca wyznaczy ponowny termin odbioru
ostatecznego robot. Termin wykonania robot poprawkowych wyznaczy komisja.

8.5. Odbidér pogwarancyjny.

Odbior pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robot zwigzanych z usunigciem wad stwierdzonych
przy odbiorze ostatecznym i zaistniatych w okresie gwarancyjnym. Odbiér pogwarancyjny bedzie dokonany
na podstawie oceny z uwzglednieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. ,,0dbior ostateczny robot”.

9. ROZLICZENIE ROBOT.

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczalttowo podstawg ptatnosci jest wartos¢ (kwota) podana przez
Wykonawce w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczaltowa pozycji kosztorysowej
bedzie uwzglednia¢ wszystkie czynno$ci, wymagania i badania sktadajace si¢ na jej wykonanie, okre§lone
dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowe;j.

Podstawe ptatnosci stanowi wazny protokoét odbioru i obmiar robdt, zgodnie z zawarta umowsa.

8. DOKUMENTY ODNIESIENIA

1. Dokumentacja projektowa wykonana przez projektanta: mgr inz. Piotra Putko.

2. Ustawa z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane z p6Zniejszymi zmianami i dokumentami zwigzanymi.

3. PN-EN 13201-1 O$wietlenie drog. Czes$¢ 1: Wybor klas o$wietlenia.

4. PN-EN 13201-2: 2007 Oswietlenie drog publicznych.

5. PN-88/E-08501 Urzadzenia Elektryczne. Tablice i znaki bezpieczefstwa.

6. PN-EN 6043-5:2002 Rozdzielnice i sterownice niskonapieciowe.

7. PN-EN 60598-2-3: 2003(U) Oprawy o$wietleniowe drogowe i uliczne.

8. Norma PN-E-05100-1:1998 Elektroenergetyczne linie napowietrzne. Projektowanie i budowa.

9. Norma N SEP-E-004 2004 Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.

10. Ustawa z dnia 21 marca 1985 r. o drogach publicznych (Dz.U.Nr 14, p6z. 60 z pdzniejszymi zmianami t.j. Dz. U. z

2015 r. poz. 460.

10. Norma PN-76/E-05125 , Elektroenergetyczne i sygnalizacyjne linie kablowe. Projektowanie i budowa.”

9.  Norma PN-IEC 60364 , Instalacje elektryczne w obiektach budowlanych”.

10. Ustawa z dnia 10 kwietnia 1997 r. Prawo energetyczne

11. Ustawa z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamowien publicznych

12. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o wyrobach budowlanych.

13. PN-E-04700 Urzadzenia i uktady elektryczne w obiektach elektroenergetycznych. Wytyczne przeprowadzania
pomontazowych badan odbiorczych.

14. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003r. w sprawie informacji dotyczacej bezpieczenstwa

i ochrony zdrowia oraz planu bezpieczenstwa i ochrony zdrowia
15. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie ksigzki obiektu budowlanego Dz.U. 2003
nr 120 poz. 1134

16. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 29 lipca 2004 r. w sprawie sposobu prowadzenia Kraj owego Wy-
kazu Zakwestionowanych Wyroboéw Budowlanych

17. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 11 sierpnia 2004 r. w sprawie sposobow deklarowania zgodnoS$ci
wyrobow budowlanych oraz sposobu znakowania ich znakiem budowlanym

18. Rozporzadzenie Rady Ministrow z dnia 23 grudnia 2002 r. w sprawie sposobu nadawania i wykorzystywania zna-
ku zgodnosci z Polska Norma.

19. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki z dnia 28 marca 2013 r. w sprawie bezpieczenstwa i higieny pracy przy



urzadzeniach energetycznych- Dz.U. 2013 poz. 492.

20. Rozporzadzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 20 lipca 2005 r. zmieniajace rozporzadzenie w sprawie szcze-
gotowych zasad stwierdzania posiadania kwalifikacji przez osoby zajmujace si¢ eksploatacja urzadzen.

21. Rozporzadzenie Ministra Transportu i Gospodarki Morskiej z dnia 2 marca 1999 r. w sprawie warunkéw tech-
nicznych, jakim powinny odpowiada¢ drogi publiczne i ich usytuowanie.

22. Rozporzadzenie Ministra Infrastruktury z dnia 3 lipca 2003 r. w sprawie szczegdlowych warunkow technicznych
dla znakow i sygnatéw drogowych oraz urzadzen bezpieczenstwa ruchu drogowego i warunkow ich umieszczania
na drogach.

Budowe sieci realizowaé¢ w oparciu miedzy innymi o :
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