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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). 

     Przedmiotem opracowania jest projekt budowy sieci kablowej niskiego napięcia 0.4kV oświetle-

nia ulicznego fragmentu ulicy Polnej w Siemiatyczach. Ulica Polna na przedmiotowym odcinku jest 

gruntową drogą gminną bez chodników. Ulica charakteryzuje się średnim natężeniem ruchu pojaz-

dów mechanicznych oraz pieszych. Ulica Polna jest wykorzystywana przez pieszych jako droga na 

osiedle loków przy ul. Wysokiej. Od strony północno-zachodniej do ulicy przylega las sosnowy. Ze 

względu na brak oświetlenia ulicznego poruszanie się pieszych po przedmiotowym odcinku ulicy 

Polnej jest niebezpieczne po zmroku, szczególnie w okresie jesienno-zimowym.  

W pasie drogowym przedmiotowej ulicy są wybudowane podziemne sieci uzbrojenia terenu: sieć 

elektroenergetyczna nN i SN, sieć telekomunikacyjna, sieć wodociągowa, sieć kanalizacyjna. Ulica 

charakteryzuje  się dużym natężeniem ruchu pieszych. Ze względu na brak oświetlenia ulicznego są 

to niebezpieczne odcinki ulic po zmroku, szczególnie w okresie jesienno-zimowym. 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót. 

   

  1. Montaż sieci kablowej nN YAKXS4x35mm2 oświetlenia ulicznego ................... m 220 

  2. Montaż słupów oświetleniowych stalowych 10m z oprawami LED 7200lm ....... szt 7 

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Roboty towarzyszące: 

- wytyczenie geodezyjne linii i wskazanie urządzeń podziemnych, 

- transport materiałów, 

- czynności związane z zajęciem pasa drogowego na czas wykonywania robót, 

- utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 

- czynności związane z utrzymaniem stanowiska roboczego, 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić 

zagrożenie dla osób postronnych 

- czynności związane z likwidacją stanowiska roboczego. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy i określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następują-

co: 

1.4.1. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.2. Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału , filtracji i przekształcania strumie-

nia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przy-

mocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

1.4.3.  Przewód AsXSn – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, przeznaczony do zawieszenia na słupach, kabel YAKXS – przewód wielożyłowy 

izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, przeznaczony do układania w 

ziemi. 

1.4.4. Szafa oświetleniowa – urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 

oświetleniowe. 

1.4.5. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zadań i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 



 

 

1.4.6. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania ro-

botami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.7. Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora inwestorskiego zeszyt ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyli-

czeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. 

1.4.8. Materiały – przedmioty i urządzenia niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskie-

go. 

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi toleran-

cjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowany-

mi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.10.Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.11. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projek-

towej. 

1.4.12. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuż-

nym) istniejącego połączenia. 

1.4.13.Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.14. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.15. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technolo-

gicznej ich wykonania. 

1.4.16.Teren budowy obejmuje fragment drogi wojewódzkiej nr 658 w m. Homoty obręb Pawłowi-

cze. Jest to teren zabudowany z umiarkowanym natężeniem ruchu pojazdów i pieszych. 

1.4.17.Na terenie budowy występuje infrastruktura podziemna: sieć elektroenergetyczna kablowa 

niskiego napięcia, sieć telekomunikacyjna, wodociag. 

 

1.5.Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku-

mentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

       Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren bu-

dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumenta-

cję projektową. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

    

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

      Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wyka-

zem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

      Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jed-

nym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 



 

 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona od-

powiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od od-

czytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z doku-

mentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, do których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tole-

rancji. Cechy materiałów i elementów projektowanej linii oświetleniowej muszą wykazywać zgod-

ność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumen-

tacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów projektowanej linii 

oświetleniowej, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane po-

nownie na koszt Wykonawcy.  

   

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

    Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu drogowego na terenie budowy, w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem 

do robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodnio-

ny z odpowiednim zarządem drogi, organem zarządzającym ruchem projekt organizacji i zabezpie-

czenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 

ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpie-

czające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeń-

stwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla któ-

rych jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-

czony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy do-

tyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się od przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uciążli-

wości dla otoczenia, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w na-

stępstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizacje bazy, warsztatu i magazynu, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona Przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 



 

 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpo-

wiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyno-

wych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-

pieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo poprzez personel Wykonaw-

cy. 

 

1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jed-

nostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają-tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prawnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszel-

kiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń pod-

ziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez-

zwłocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wyko-

nawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

  

1.5.9. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia  na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewo-

zie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca bę-

dzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 



 

 

1.5.10. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wyko-

nywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo-

wiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 

1.5.11 Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uży-

wane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakoń-

czenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego).  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.   

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miej-

scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypeł-

nienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 

i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwo-

leń  i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.13.  Kody CPV robót planowanych na budowie. 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu; 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu; 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów; 

45112310-1 Podsypywanie gleby; 

45112330-7 Rekultywacja terenu; 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; 

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych; 

45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego; 

45314300-4 Kładzenie kabli. 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45232210-7 Roboty elektryczne w zakresie linii napowietrznych nN 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

 

 

2.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów zgodnie z zestawieniami montażowymi i 

materiałowymi. W szczególności dotyczy to typów opraw oświetleniowych. Zastosowane materiały 

muszą posiadać aprobaty techniczne i certyfikacji zgodności: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 



 

 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub jeżeli nie są objęte 

certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu bu-

dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania ro-

dzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-

skiego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakcep-

towany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestor-

skiego. 

 

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE SPRZĘTU  I  MASZAYN. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy dla inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzają-

cych dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim za-

miarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji in-

spektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zastaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

 

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTOWYCH. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-

ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określo-

nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 

przewidzianym umową. 



 

 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ru-

chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicz-

nych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem przywrócenia stanu pier-

wotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-

wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 

     5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT. 

Opis robót. 

Projekt przewiduje montaż 7 słupów stalowych ocynkowanych o profilu zamkniętym o wysokości 

zawieszenia oprawy 9m z pojedynczymi wysięgnikami i oprawami LED IP66 o strumieniu świetl-

nym min. 7200lm z regulacją kąta świecenia w drugiej klasie ochronności Zgodnie z normą 13201: 

2016 „Oświetlenie dróg” oświetlenie ul. Wysokiej zakwalifikowano jako  klasę oświetlenia M4. 

Projektowane stalowe słupy ocynkowane powinny mieć konstrukcję lekką energochłonną, słupy 

ustawić na prefabrykowanych fundamentach żelbetonowych.  

Słupy będą zasilane projektowaną linią kablową podziemną YAKXS4x35mm2 o długości 220m, 

odcinek od istniejącego słupa nr 31/RK-10 linii napowietrznej nN zlokalizowanego przy działce nr 

4007/3 osiedla bloków Spółdzielni Mieszkaniowej  do projektowanego słupa nr 7/O przy działce nr 

2309/5. Trasa linii kablowej nN YAKXS4x35mm2 przebiega w pasie drogi powiatowej wzdłuż 

jezdni w nieutwardzonym poboczu z przejściem poprzecznym pod jezdną. Słupy są projektowane w 

odległości od 5,5m do 2,2m od jezdni. 

    Przed przystąpieniem do robót ziemnych zlokalizować istniejące urządzenia podziemne. Na 

skrzyżowaniach lub w zbliżeniach projektowanych słupów i kabli elektroenergetycznych do 

istniejących urządzeń podziemnych (sieć elektroenergetyczna, sieć telekomunikacyjna, gazo-

ciąg) prace ziemne wykonać ręcznie z zachowaniem ostrożności. 

     Projektowane słupy oświetleniowe będą zasilane podziemną linią kablową YAKXS4x35mm2 z 

istniejącej linii oświetleniowej napowietrznej przy ul. Wysokiej ze słupa 31/RK-10 - szafka  oświe-

tlenia ulicznego przy stacji transformatorowej nr 3-1399 Siemiatycze „Osiedle Wysokie T5”. Pro-

jektowany kabel YAKXS4x35mm2 wprowadzić na słup nr 31/RK-10. Żyłę L1 projektowanego ka-

bla YAKXS4x35mm2 podłączyć do wolnej żyły kabla YAKXS4x25mm2 zasilającego z szafki 

oświetleniowej żyłę neutralną podłączyć do żyły neutralnej kabla YAKXS4x25mm2, dwie żyły L2 i 

L3 pozostaną jako rezerwowe. Kabel mocować do słupa nr 31/RK-10 przy pomocy uchwytów dy-

stansowych  SO79.6, kabel do wysokości 2,5m osłonić rurą SV50. Na słupie nr 31/RK-10  uziemić 

przewód neutralny projektowanego kabla, wykorzystać istniejące uziemienie słupa nr 31, Ru<10Ω.  

    Kabel układać w rowie kablowym na 10cm podsypce z piasku na głębokości 1m. Przejścia pod 

utwardzonymi wjazdami na teren spółdzielni mieszkaniowej będą wykonane w rurach osłonowych 

metodą przecisku na głębokości min. 1,2m. Na skrzyżowaniach z istniejącym uzbrojeniem terenu 

(sieć elektroenergetyczna i telekomunikacyjna) kabel będzie ułożony w rurach osłonowych.  Przej-

ście pod asfaltową jezdnią  ul. Wysokiej będzie wykonane w rurze osłonowej metodą przecisku na 

głębokości min. 1,4m. Zachować minimalne odległości poziome w zbliżeniu do sieci elektroenerge-

tycznej nN - 25cm, od sieci telekomunikacyjnej 0,5m. Zachować minimalną odległość pionową na 

skrzyżowaniu z podziemną siecią elektroenergetyczną nN - 15cm, z siecią telekomunikacyjną -

0,5m, z gazociągiem – 0,5m - kabel ułożyć w rurach osłonowych pod w/w sieciami. Projektowany 

kabel                                                                                                                            

YAKXS4x35mm2 wprowadzić do projektowanych słupów w rurach osłonowych giętkich DVR50 

przez otwory w fundamentach słupów, podłączenia wykonać z zastosowaniem złącz TB1. Końce 

kabli zabezpieczyć przed  

przenikaniem wilgoci przy pomocy kształtek termokurczliwych AK4 6-35. Po ułożeniu kabli zamo-

cować na nich tabliczki identyfikacyjne, przepusty uszczelnić typowymi uszczelniaczami, nasypać  

na kable 10cm warstwę piasku, następnie 30cm warstwą rodzimego gruntu, po zagęszczeniu gruntu 

ułożyć niebieską folię sygnalizacyjną i rowy zasypać do końca zagęszczając grunt warstwami.  



 

 

    Kable ułożyć zgodnie z projektem trasy i normą  N SEP-E-004.     

    Zasilanie opraw na słupach wykonać przewodami YDY3x2,5mm2, które należy przeciągnąć we-

wnątrz słupów i podłączyć do złączy TB1. Oprawy w poszczególnych słupach zabezpieczyć wkład-

kami D01/E14 6.A.  

 

  Oprawy oświetleniowe.  

    Zgodnie z normą” PN-EN 13201: 2016 „Oświetlenie dróg”, przedmiotowy teren został sklasyfi-

kowany pod względem sytuacji oświetleniowej jako klasa oświetlenia: M4.   

    Wymagane parametry dla klasy ME 4, średnia luminacja nawierzchni Lśr ≥ 0,75 cd/m2, całkowita 

równomierność luminacji Uo ≥ 0,4 cd/m2, wskaźnik olśnienia TI ≤ 15%. 

    Obliczenia parametrów oświetlenia wykonano dla oprawy oświetlenia ulicznego w technologii 

LED strumieniu świetlnym 7200lm. Przy zawieszeniu oprawy na wysokość 10m, kącie ustawienia 

15o, odległości od krawężnika 2 m, odstępie między słupami ok. 32m wszystkie parametry zostaną 

spełnione. Oprawy oświetleniowe typu LED powinny posiadać szczelność IP66, II klasę ochronności, 

regulację kąta świecenia oraz skuteczność świetlną min. 100lm/W. 

    Użyte do realizacji modernizacji systemu oświetlenia ulicznego, oprawy i źródła światła muszą być 

zgodne z opracowaną dokumentacją i spełniać następujące nie gorsze minimalne parametry technicz-

ne, użytkowe i fotometryczne: 

- Możliwość montażu na wysięgniku Φ50-60 

- Korpus oprawy wykonany, jako ciśnieniowy odlew aluminiowy, 

- Płaska szyba hartowana, 

- Budowa modułowa umożliwiająca szybką wyminę układu optycznego, oraz osprzętu elektrycznego, 

- Budowa oprawy dwukomorowa (komora lampy szczelnie oddzielona od komory osprzętu), 

- Stopień szczelności IP66 dla obu komór – termiczne rozdzielenie pomiędzy komorą osprzętu a 

panelem LED, 

- Oprawa wyposażona w system regulujący ciśnienie w oprawie, 

- Płynna regulacja nachylenia kąta oprawy w zakresie ± 15 stopni,  

- Możliwość fizycznego odłączenia komory optycznej oprawy w celach serwisowych, demontaż 

komory optycznej musi następować oddzielnie od komory osprzętu elektrycznego, 

- Oprawa wyposażona  w wewnętrzny radiatory rozpraszający ciepło emitowane przez diody LED, 

- Oprawa powinna być wykonana zgodnie z wymogami normy - bezpieczeństwo fotobiologiczne 

lamp i systemów lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywą RoHS nr: 2008/354//E, 

- Minimalny strumień świetlny opraw  LED nie mniejszy niż w dokumentacji projektowej, 

- Moc oprawy zgodna z dokumentacją projektową, 

- Oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych dla ogólnodostępnych programów obliczeniowych, 

- Oprawa wyposażona w ogranicznik przepięć do ochrony zasilania źródeł światła LED: 

- Temperatura barwowa oprawy ok. 5000K,  

- Skuteczność świetlna min. 100Lm/W 

- Trwałość LED min. 80.000h  

- Oprawa musi posiadać rozłącznik odcinający napięcie w momencie otwarcia pokrywy osprzętu, 

- II klasa ochronności przeciwporażeniowej, 

- Oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE, 

 
Wykonawca inwestycji może zastosować słupy i oprawy oświetleniowe LED o równoważnych pa-

rametrach.       

Po montażu należy sprawdzić: 

- dokładność pionowego ustawienia słupów, 

- prawidłowość ustawienia wysięgnika i opraw, 

- jakość połączeń kabli i przewodów, 

- jakość połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw. 

 



 

 

 6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 

6.1. Program zapewnienia jakości. 

Kontroli dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Po zakończeniu prac montażowych i po 

spełnieniu wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje 

próby, pomiary i prace wykończeniowe. 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić próby i sporządzić z nich sprawozdania, zgodnie z 

polskimi normami i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

 

6.2. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przy-

padku, gdy normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wy-

tyczne krajowe, albo inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru in-

westorskiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub bada-

nia, Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sieci i urządzenia podczas montażu i/lub po ich zabudowie i podłączeniu, a przez przekaza-

niem do eksploatacji należy poddać oględzinom i próbom, w celu sprawdzenia czy spełniają sta-

wiane im wymagania. 

Badania odbiorcze i okresowe powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające ważne 

uprawnienia kwalifikacyjne E do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. 

Do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych należy używać przyrządów 

pomiarowych spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej. 

Prace kontrolno-pomiarowe powinny być zakończone protokołem zawierającym m.in. wyniki 

pomiarów, jak też ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów oraz 

wnioski. 

Należy używać odpowiednich i bezpiecznych przyrządów pomiarowych, przyrządy należy 

sprawdzać przed użyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarów. 

Przed przystąpieniem do pomiaru należy: 

a) zapoznać się z dokumentacja techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badań, 

b) określić kryteria oceny wyników pomiarów, 

c) ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów pomiaro-

wych, 

d) przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości 

pomierzonych. 

 

6.3. Zakres badań i pomiarów odbiorczych. 

Badania i pomiary odbiorcze obejmują: 

1.Oględziny instalacji i zainstalowanych urządzeń elektrycznych, pod katem spełnienia wymagań 

bezpieczeństwa. 

2.Próby i pomiary parametrów technicznych instalacji, zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61 „Insta-

lacje elektryczne w obiektach budowlanych” oraz PN-EN 13201-2:2007 „Oświetlenie dróg publicz-

nych”. 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób, przy odłączonym zasilaniu. 

Oględziny przeprowadza się w celu sprawdzenia instalacji i urządzeń, czy: 

a) spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

b) zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane, 

c) nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo, 

d) posiadają właściwy sposób ochrony przed porażeniem, 

e) przewody neutralne i fazowe oraz zabezpieczenia i aparatura są właściwie oznaczone, 

f) mają zapewniony dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw. 

Zakres prób odbiorczych: 

a) próba ciągłości przewodów ochronnych, 



 

 

b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

c) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

d) pomiar rezystancji uziemienia, 

e) pomiar parametrów oświetlenia, 

f) próbę działania, 

g) pomiar spadków napięcia. 

Prace pomiarowo-kontrolne powinny być zakończone sporządzeniem protokołu. 

Protokół powinien zawierać: 

a) ogólna charakterystykę obiektu badań, 

b) informacje o wykonujących pomiary, 

c) rodzaj badań, 

d) dane o metodzie pomiarów i dane użytych przyrządów pomiarowych, 

e) opis warunków przeprowadzenia badań, 

f) tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę, 

g) szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji, 

h) datę wykonania badań, 

i) wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów. 

Protokoły należy sporządzić zgodnie z przyjętymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne mogą wy-

konywać wyłącznie osoby posiadające aktualne świadectwa kwalifikacyjne. 

Odbiór instalacji elektrycznej powinien odbywać się komisyjnie i być zakończony protokołem ba-

dań odbiorczych.  

 

   6.4. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów o dokumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certy-

fikacją określoną w pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

   W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia 

dostarczona do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej ce-

chy. Produkty przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w ra-

zie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań bę-

dą dostarczone przez Wykonawcę inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek materia-

ły, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone. 

 

6.5. Przechowywanie dokumentów budowy. 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpie-

czonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w 

formie przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przed-

stawiane do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

  OBMIAR  ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją pro-

jektową, ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestor-

skiego o zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 



 

 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub 

gdzie indziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne 

dane zostaną poprawione wg instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatno-

ści na rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wyko-

nawcę i Inżyniera. 

 

7.2. Czas wykonywania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. 

 

   ODBIÓR  ROBÓT  BUDOWLANYCH. 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

 

  8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wy-

konywanych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym 

wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót 

dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i 

jednoczesnym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony 

niezwłocznie, nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy 

i powiadomienia o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakość i ilość robót ulegających 

zakryciu ocenia inspektor nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających kom-

plet wyników badań i w oparciu o przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projek-

tową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częścio-

wego robót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje 

inspektor nadzoru inwestorskiego. 

 

     Odbiór ostateczny robót. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do 

ich ilości, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego 

będzie stwierdzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomie-

niem na piśmie o tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w 

terminie ustalonym w dokumentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego zakończenia robót i przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Od-

bioru ostatecznego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego w obecności inspekto-

ra nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 



 

 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz 

zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru osta-

tecznego robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- protokoły odbiorów częściowych – jeśli będą sporządzane, 

- dokumentację powykonawczą, z naniesionymi zmianami w czasie budowy, w 2 egzempla-

rzach, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 

- protokoły z badań i pomiarów, 

- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

- prawidłowość wykonanych połączeń, 

- poprawność wykonanych pomiarów i prób, zgodnie z pkt 6.2., 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie po-

miary, badania i kontrole dały wyniki pozytywne. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie bę-

dą gotowe do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny 

termin odbioru ostatecznego robót. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

 

8.5. Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwier-

dzonych przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny 

będzie dokonany na podstawie oceny z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór osta-

teczny robót”. 

 

9. ROZLICZENIE  ROBÓT. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) po-

dana przez Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozy-

cji kosztorysowej będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na 

jej wykonanie, określone dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Podstawę płatności stanowi ważny protokół odbioru i obmiar robót, zgodnie z zawartą umową.  
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