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1. CZĘŚĆ OGÓLNA 

1.1. Przedmiot specyfikacji technicznej (ST). 
     Projekt przewiduje budowę odcinka linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa  

nr 9/3/P-10 w pasie drogowym ul. A. Jabłonowskiej do projektowanego słupa 9/5/O/K-10,5/4,3c o długości 

50m. Sieć oświetleniowa jest projektowana z zastosowaniem przewodu samonośnego AsXSn2x25mm2, słu-

pów wirowanych typu E oraz opraw oświetleniowych ulicznych LED. Projektowana sieć oświetleniowa bę-

dzie zasilana z istniejącego obwodu oświetleniowego przy ul. A. Jabłonowskiej – pomiar energii i sterownie 

załączania z szafki sterowniczo-pomiarowej oświetlenia ulicznego zlokalizowanej przy stacji transformato-

rowej nr 3-1634 Siemiatycze „Jabłonowskiej”.   

     Inwestor: Gmina Miasto Siemiatycze ul. Pałacowa 2, 17-300 Siemiatycze 

 

1.2. Przedmiot i zakres robót. 

Zamówienie obejmuje budowę sieci oświetlenia ulicznego w zakresie: 
1. Montaż sieci napowietrznej nN AsXSn2x25mm2 oświetlenia ulicznego  ......................... m 50 

2. Montaż słupów wirowanych z oprawami LED oświetlenia ulicznego ............................ szt 2  

 

1.3. Wyszczególnienie i opis prac towarzyszących i robót tymczasowych. 

Roboty towarzyszące: 

- wytyczenie geodezyjne linii i wskazanie urządzeń podziemnych, 

- transport materiałów, 

- czynności związane z zajęciem pasa drogowego na czas wykonywania robót, 

- utrzymanie w porządku stanowiska roboczego, 

- czynności związane z utrzymaniem stanowiska roboczego, 

- wykonanie niezbędnych zabezpieczeń bhp na stanowiskach roboczych oraz wywieszenie 

znaków informacyjno-ostrzegawczych wokół strefy zagrożenia, 

- wygrodzenie i skuteczne zabezpieczenie terenu budowy i terenu na którym może wystąpić 

zagrożenie dla osób postronnych 

- czynności związane z likwidacją stanowiska roboczego. 

 

1.4. Informacje o terenie budowy i określenia podstawowe. 

Użyte w ST wymienione poniżej określenia należy rozumieć w każdym przypadku następują-

co: 

1.4.1. Dodatkowa ochrona przeciwporażeniowa – ochrona części przewodzących, dostępnych w 

wypadku pojawienia się na nich napięcia w warunkach zakłóceniowych. 

1.4.2. Oprawa oświetleniowa – urządzenie służące do rozdziału , filtracji i przekształcania strumie-

nia świetlnego wysyłanego przez źródło światła, zawierające wszystkie niezbędne detale do przy-

mocowania i połączenia z instalacją elektryczną. 

1.4.3.  Przewód AsXSn – przewód wielożyłowy izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu 

elektrycznego, przeznaczony do zawieszenia na słupach, kabel YAKXS – przewód wielożyłowy 

izolowany, przystosowany do przewodzenia prądu elektrycznego, przeznaczony do układania w 

ziemi. 

1.4.4. Szafa oświetleniowa – urządzenie rozdzielczo-sterownicze bezpośrednio zasilające instalacje 

oświetleniowe. 

1.4.5. Dziennik budowy – dziennik, wydany zgodnie z obowiązującymi przepisami, stanowiący 

urzędowy dokument przebiegu robót budowlanych oraz zadań i okoliczności zachodzących w toku 

wykonywania robót. 

1.4.6. Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania ro-

botami i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji kontraktu. 

1.4.7. Rejestr obmiarów – akceptowany przez inspektora inwestorskiego zeszyt ponumerowanymi 

stronami, służący do wpisywania przez Wykonawcę obmiaru dokonywanych robót w formie wyli-

czeń, szkiców i ewentualnych dodatkowych załączników. 



 

 

1.4.8. Materiały – przedmioty i urządzenia niezbędne do wykonania robót, zgodnie z dokumentacją 

projektową i specyfikacjami technicznymi, zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskie-

go. 

1.4.9. Odpowiednia (bliska) zgodność – zgodność wykonywanych robót z dopuszczonymi toleran-

cjami, a jeśli przedział tolerancji nie został określony – z przeciętnymi tolerancjami, przyjmowany-

mi zwyczajowo dla danego rodzaju robót budowlanych. 

1.4.10.Polecenie inspektora nadzoru inwestorskiego – wszelkie polecenia przekazane Wykonawcy 

przez inspektora nadzoru inwestorskiego, w formie pisemnej dotyczące sposobu realizacji robót lub 

innych spraw związanych z prowadzeniem budowy. 

1.4.11. Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna będąca autorem dokumentacji projek-

towej. 

1.4.12. Przedsięwzięcie budowlane – kompleksowa realizacja nowego połączenia drogowego lub 

całkowita modernizacja (zmiana parametrów geometrycznych trasy w planie i przekroju podłuż-

nym) istniejącego połączenia. 

1.4.13.Przetargowa dokumentacja projektowa – część dokumentacji projektowej, która wskazuje 

lokalizację, charakterystykę i wymiary obiektu będącego przedmiotem robót. 

1.4.14. Rekultywacja – roboty mające na celu uporządkowanie i przywrócenie pierwotnych funkcji 

terenom naruszonym w czasie realizacji zadania budowlanego. 

1.4.15. Ślepy kosztorys – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiarem) w kolejności technolo-

gicznej ich wykonania. 

1.4.16.Teren budowy obejmuje fragment drogi wojewódzkiej nr 658 w m. Homoty obręb Pawłowi-

cze. Jest to teren zabudowany z umiarkowanym natężeniem ruchu pojazdów i pieszych. 

1.4.17.Na terenie budowy występuje infrastruktura podziemna: sieć elektroenergetyczna kablowa 

niskiego napięcia, sieć telekomunikacyjna, wodociag. 

 

1.5.Organizacja robót, przekazanie placu budowy. 

       Wykonawca robót jest odpowiedzialny za jakość ich wykonania oraz za ich zgodność z doku-

mentacją projektową, ST i poleceniami inspektora nadzoru inwestorskiego. 

1.5.1. Przekazanie terenu budowy. 

       Zamawiający w terminie określonym w dokumentach umowy przekaże Wykonawcy teren bu-

dowy wraz ze wszystkimi wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, dokumenta-

cję projektową. 

Na Wykonawcy spoczywa odpowiedzialność za ochronę punktów pomiarowych do chwili odbioru 

końcowego robót. Uszkodzone lub zniszczone znaki geodezyjne Wykonawca odtworzy i utrwali na 

własny koszt. 

    

1.5.2. Dokumentacja projektowa 

      Dokumentacja projektowa będzie zawierać rysunki, obliczenia i dokumenty, zgodnie z wyka-

zem podanym w szczegółowych warunkach umowy. 

 

1.5.3. Zgodność robót z dokumentacją projektową i ST. 

      Dokumentacja projektowa, ST oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez inspektora nadzoru 

inwestorskiego Wykonawcy stanowią część umowy, a wymagania wyszczególnione w choćby jed-

nym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

W przypadku rozbieżności w ustaleniach poszczególnych dokumentów obowiązuje kolejność ich 

ważności wymieniona w „Ogólnych warunkach umowy”. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w dokumentach kontraktowych, a o 

ich wykryciu winien natychmiast powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego, który dokona od-

powiednich zmian i poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od od-

czytu ze skali rysunków. Wszystkie wykonane roboty i dostarczone materiały będą zgodne z doku-

mentacją projektową i ST. Dane określone w dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za 

wartości docelowe, do których dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tole-



 

 

rancji. Cechy materiałów i elementów projektowanej linii oświetleniowej muszą wykazywać zgod-

ność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego 

przedziału tolerancji. W przypadku, gdy materiały lub roboty nie będą w pełni zgodne z dokumen-

tacją projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą jakość elementów projektowanej linii 

oświetleniowej, to takie materiały zostaną zastąpione innymi, a roboty rozebrane i wykonane po-

nownie na koszt Wykonawcy.  

   

1.5.4. Zabezpieczenie terenu budowy. 

    Wykonawca jest zobowiązany do utrzymania ruchu drogowego na terenie budowy, w okresie 

trwania realizacji kontraktu, aż do zakończenia i odbioru ostatecznego robót. Przed przystąpieniem 

do robót Wykonawca przedstawi inspektorowi nadzoru inwestorskiego do zatwierdzenia uzgodnio-

ny z odpowiednim zarządem drogi, organem zarządzającym ruchem projekt organizacji i zabezpie-

czenia robót w okresie trwania budowy. W zależności od potrzeb i postępu robót projekt organizacji 

ruchu powinien być aktualizowany przez Wykonawcę na bieżąco. W czasie wykonywania robót 

Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie obsługiwał wszystkie tymczasowe urządzenia zabezpie-

czające takie jak: zapory, światła ostrzegawcze, sygnały, itp., zapewniając w ten sposób bezpieczeń-

stwo pojazdów i pieszych. 

Wykonawca zapewni stałe warunki widoczności w dzień i w nocy tych zapór i znaków, dla któ-

rych jest to nieodzowne ze względów bezpieczeństwa. Wszystkie znaki, zapory i inne urządzenia 

zabezpieczające będą akceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Fakt przystąpienia do robót Wykonawca obwieści publicznie przed ich rozpoczęciem w sposób 

uzgodniony z inspektorem nadzoru inwestorskiego oraz przez umieszczenie, w miejscach i ilościach 

określonych przez inspektora nadzoru inwestorskiego tablic informacyjnych, których treść będzie 

zatwierdzona przez inspektora nadzoru inwestorskiego. Tablice informacyjne będą utrzymywane 

przez Wykonawcę w dobrym stanie przez cały okres realizacji robót. 

Koszt zabezpieczenia terenu budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włą-

czony w cenę umowną. 

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania robót. 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia robót wszelkie przepisy do-

tyczące ochrony środowiska naturalnego. 

W okresie trwania budowy Wykonawca będzie: 

a) utrzymywać teren budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej, 

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się od przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół terenu budowy oraz będzie unikać uciążli-

wości dla otoczenia, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych przyczyn powstałych w na-

stępstwie jego sposobu działania. 

Stosując się do tych wymagań będzie miał szczególny wzgląd na: 

a) lokalizacje bazy, warsztatu i magazynu, 

b) środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

- zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami toksycznymi, 

- zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

- możliwością powstania pożaru. 

 

 

1.5.6. Ochrona Przeciwpożarowa. 

Wykonawca będzie przestrzegać przepisy ochrony przeciwpożarowej. 

Wykonawca będzie utrzymywać sprawny sprzęt przeciwpożarowy, wymagany przez odpo-

wiednie przepisy, na terenie budowy, w pomieszczeniach biurowych, mieszkalnych i magazyno-

wych oraz w maszynach i pojazdach. 

Materiały łatwopalne będą składowane w sposób zgodny z odpowiednimi przepisami i zabez-

pieczone przed dostępem osób trzecich. Wykonawca będzie odpowiedzialny za wszelkie straty 



 

 

spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji robót albo poprzez personel Wykonaw-

cy. 

 Materiały szkodliwe dla otoczenia. 

Materiały, które w sposób trwały są szkodliwe dla otoczenia, nie będą dopuszczone do użycia. 

Wszelkie materiały użyte do robót będą miały aprobatę techniczną wydaną przez uprawnioną jed-

nostkę, jednoznacznie określającą brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko. 

Materiały, które są szkodliwe dla otoczenia tylko w czasie robót, a po zakończeniu robót ich 

szkodliwość zanika (np. materiały pylaste) mogą być użyte pod warunkiem przestrzegania wymagań 

technologicznych wbudowania. Jeżeli wymagają-tego odpowiednie przepisy Zamawiający powinien 

otrzymać zgodę na użycie tych materiałów od właściwych organów administracji państwowej. 

 

1.5.7. Ochrona własności publicznej i prawnej. 

Wykonawca odpowiada za ochronę instalacji na powierzchni ziemi i za urządzenia podziemne, 

takie jak rurociągi, kable, itp. oraz uzyska od odpowiednich władz będących właścicielami tych 

urządzeń potwierdzenie informacji dostarczonych mu przez Zamawiającego w ramach planu ich 

lokalizacji. Wykonawca zapewni właściwe oznaczenie i zabezpieczenie przed uszkodzeniem tych 

instalacji i urządzeń w czasie trwania budowy. 

Wykonawca zobowiązany jest umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszel-

kiego rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń pod-

ziemnych na terenie budowy i powiadomić inspektora nadzoru inwestorskiego i władze lokalne o 

zamiarze rozpoczęcia robót. O fakcie przypadkowego uszkodzenia tych instalacji Wykonawca bez-

zwłocznie powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego i zainteresowane władze oraz będzie z 

nimi współpracował dostarczając wszelkiej pomocy potrzebnej przy dokonywaniu napraw. Wyko-

nawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania uszkodzenia instalacji na 

powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach dostarczonych mu przez 

Zamawiającego.  

  

1.5.8. Ograniczenia obciążeń osi pojazdów. 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia  na oś przy transporcie 

materiałów i wyposażenia na i z terenu robót. Uzyska on wszelkie niezbędne zezwolenia od władz 

co do przewozu nietypowych wagowo ładunków i w sposób ciągły będzie o każdym takim przewo-

zie powiadamiał Inżyniera. Pojazdy i ładunki powodujące nadmierne obciążenie osiowe nie będą 

dopuszczone na świeżo ukończony fragment budowy w obrębie terenu budowy i Wykonawca bę-

dzie odpowiadał za naprawę wszelkich robót w ten sposób uszkodzonych, zgodnie z poleceniami 

inspektora nadzoru inwestorskiego. 

 

1.5.9. Bezpieczeństwo i higiena pracy. 

Podczas realizacji robót Wykonawca będzie przestrzegać przepisów dotyczących bezpieczeń-

stwa i higieny pracy. W szczególności Wykonawca ma obowiązek zadbać, aby personel nie wyko-

nywał pracy w warunkach niebezpiecznych, szkodliwych dla zdrowia oraz nie spełniających odpo-

wiednich wymagań sanitarnych. 

Wykonawca zapewni i będzie utrzymywał wszelkie urządzenia zabezpieczające, socjalne oraz 

sprzęt i odpowiednią odzież dla ochrony życia i zdrowia osób zatrudnionych na budowie oraz dla 

zapewnienia bezpieczeństwa publicznego. 

Uznaje się, że wszelkie koszty związane z wypełnieniem wymagań określonych powyżej nie 

podlegają odrębnej zapłacie i są uwzględnione w cenie umownej. 



 

 

1.5.10. Ochrona i utrzymanie robót. 

Wykonawca będzie odpowiedzialny za ochronę robót i za wszelkie materiały i urządzenia uży-

wane do robót od daty rozpoczęcia do daty zakończenia robót (do wydania potwierdzenia zakoń-

czenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego).  

Wykonawca będzie utrzymywać roboty do czasu odbioru ostatecznego. Utrzymanie powinno 

być prowadzone w taki sposób, aby budowla lub jej elementy były w zadowalającym stanie przez 

cały czas, do momentu odbioru ostatecznego.   

 

1.5.11. Stosowanie się do prawa i innych przepisów. 

Wykonawca zobowiązany jest znać wszystkie przepisy wydane przez władze centralne i miej-

scowe oraz inne przepisy i wytyczne, które są w jakikolwiek sposób związane z robotami i będzie w 

pełni odpowiedzialny za przestrzeganie tych praw, przepisów i wytycznych podczas prowadzenia 

robót. 

Wykonawca będzie przestrzegać praw patentowych i będzie w pełni odpowiedzialny za wypeł-

nienie wszelkich wymagań prawnych odnośnie wykorzystania opatentowanych urządzeń lub metod 

i w sposób ciągły będzie informować Inżyniera o swoich działaniach, przedstawiając kopie zezwo-

leń  i inne odnośne dokumenty. 

 

1.5.13.  Kody CPV robót planowanych na budowie. 

45111220-6 Roboty w zakresie usuwania gruzu; 

45111230-9 Roboty w zakresie stabilizacji gruntu; 

45112100-6 Roboty w zakresie kopania rowów; 

45112310-1 Podsypywanie gleby; 

45112330-7 Rekultywacja terenu; 

45231400-9 Roboty budowlane w zakresie budowy linii energetycznych; 

45232200-4 Roboty pomocnicze w zakresie linii energetycznych; 

45316110-9 Instalowanie drogowego sprzętu oświetleniowego; 

45314300-4 Kładzenie kabli. 

45310000-3 Roboty instalacyjne elektryczne 

45232210-7 Roboty elektryczne w zakresie linii napowietrznych nN 

45317000-2 Inne instalacje elektryczne 

 

 

2.WYMAGANIA  DOTYCZĄCE MATERIAŁÓW. 

2.1. Źródła uzyskania materiałów. 

Wykonawca ma obowiązek zastosowania materiałów zgodnie z zestawieniami montażowymi i 

materiałowymi. W szczególności dotyczy to typów opraw oświetleniowych. Zastosowane materiały 

muszą posiadać aprobaty techniczne i certyfikacji zgodności: 

- certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami tech-

nicznymi określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych 

przepisów i dokumentów technicznych, 

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z: Polską Normą lub aprobatą techniczną w 

przypadku wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy lub jeżeli nie są objęte 

certyfikacją na znak bezpieczeństwa. 

 

2.2. Materiały nie odpowiadające wymaganiom. 

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z terenu bu-

dowy, bądź złożone w miejscu wskazanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Każdy rodzaj robót, w którym znajdują się nie zbadane i nie zaakceptowane materiały, Wykonawca 

wykonuje na własne ryzyko, licząc się z jego nieprzyjęciem i niezapłaceniem. 

 



 

 

2.3. Przechowywanie i składowanie materiałów. 

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne 

do robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do 

robót i były dostępne do kontroli przez Inżyniera. 

Miejsca czasowego składowania materiałów będą zlokalizowane w obrębie terenu budowy w 

miejscach uzgodnionych z Inżynierem lub poza terenem budowy w miejscach zorganizowanych 

przez Wykonawcę. 

 

 

2.4. Wariantowe stosowanie materiałów. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania ro-

dzaju materiału w wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-

skiego o swoim zamiarze co najmniej trzy tygodnie przed użyciem materiału. Wybrany i zaakcep-

towany rodzaj materiału nie może być później zmieniany bez zgody inspektora nadzoru inwestor-

skiego. 

 

3. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE SPRZĘTU  I  MASZAYN. 

Wykonawca jest zobowiązany do używania jedynie takiego sprzętu, który nie spowoduje nieko-

rzystnego wpływu na jakość wykonywanych robót. Sprzęt używany do robót powinien być zgodny z 

ofertą Wykonawcy i powinien odpowiadać pod względem typów i ilości wskazaniom zawartym w 

ST, PZJ lub projekcie organizacji robót, zaakceptowanym przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować przeprowadzenie robót zgodnie z zasadami 

określonymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w 

terminie przewidzianym umową. 

Sprzęt będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania robót ma być utrzymany w 

dobrym stanie i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami 

dotyczącymi jego użytkowania. 

Wykonawca dostarczy dla inspektora nadzoru inwestorskiego kopie dokumentów potwierdzają-

cych dopuszczenie sprzętu do użytkowania, tam gdzie jest to wymagane przepisami. 

Jeśli dokumentacja projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego użycia sprzętu przy 

wykonywanych robotach, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestorskiego o swoim za-

miarze wyboru i uzyska jego akceptację przed użyciem sprzętu. Wybrany sprzęt, po akceptacji in-

spektora nadzoru inwestorskiego, nie może być później zmieniany bez jego zgody. 

Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia nie gwarantujące zachowania warunków 

umowy, zastaną przez inspektora nadzoru inwestorskiego zdyskwalifikowane i nie dopuszczone do 

robót. 

 

4. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  ŚRODKÓW  TRANSPORTOWYCH. 

Wykonawca jest zobowiązany do stosowania jedynie takich środków transportu, które nie wpły-

ną niekorzystnie na jakość wykonywanych robót i właściwości przewożonych materiałów. 

Liczba środków transportu będzie zapewniać prowadzenie robót zgodnie z zasadami określo-

nymi w dokumentacji projektowej, ST i wskazaniach inspektora nadzoru inwestorskiego w terminie 

przewidzianym umową. 

Przy ruchu na drogach publicznych pojazdy będą spełniać wymagania dotyczące przepisów ru-

chu drogowego w odniesieniu do dopuszczalnych obciążeń na osie i innych parametrów technicz-

nych. Środki transportu nie odpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na osie mogą być 

dopuszczone przez inspektora nadzoru inwestorskiego, pod warunkiem przywrócenia stanu pier-

wotnego użytkowanych odcinków dróg na koszt Wykonawcy. 

Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodo-

wane jego pojazdami na drogach publicznych oraz dojazdach do terenu budowy. 

 



 

 

         5. WYMAGANIA  DOTYCZĄCE  WYKONANIA  ROBÓT. 

 
     Opis robót. 

     Linia napowietrzna niskiego napięcia jest projektowana wg katalogu rozwiązań typowych: Album Linii      

Linia napowietrzna niskiego napięcia jest projektowana wg katalogu rozwiązań typowych: Album Linii Na-

powietrznych Wielotorowych Niskiego Napięcia z przewodami izolowanymi samonośnymi o przekroju 25-

120mm2  Lnni Tom II ELprojekt Poznań 1999r.  

    Zakres robót obejmuje budowę linii napowietrznej oświetlenia ulicznego od istniejącego słupa nr 9/3/P-

10 w pasie drogowym ul. A. Jabłonowskiej do projektowanego słupa 9/4/O/K-10,5/4,3c o długości 50m z 

zastosowaniem przewodu samonośnego AsXSn2x25mm2, słupów wirowanych typu E o długości 10,5m oraz 

opraw oświetleniowych ulicznych typu LED.  Wysokość zawieszenia opraw wyniesie ok. 9m.    

    Ustoje słupów dobrano dla gruntu średniego.  

 Zastosować naprężenie przewodów AsXSn2x25mm2 w przęśle od słupa 9/3/P-10 do projektowanego słu-

pa  

nr 9/4/O/K-10,5/4,3  δ=10MPa, Fn=51daN w przęśle od słupa 9/4/K-10,5/4,3 do słupa nr 9/5/O/K-10,5/4,3  

δ=40MPa, Fn=203daN. 

    Przy słupach nr 9/3/P-10 oraz 9/5/O/K-10,5/4,3  na projektowanym przewodzie AsXSn2x25mm2 zainsta-

lować zaciski TTD1CC do montażu uziemień przenośnych.     

    Na projektowanych słupach nad przewodami na wysięgnikach o kącie 15o zamocować oprawy LED IP66 

o strumieniu świetlnym min. 5400lm w drugiej klasie ochronności. Do zabezpieczenia opraw od zwarć za-

stosować bezpieczniki BZo z wkładkami 4A.  

      

    Oprawy oświetleniowe.  

          Zgodnie z normą 13201: 2016 „Oświetlenie dróg” oświetlenie zaułku ul. A. Jabłonowskiej zakwalifi-

kowano jako  klasę oświetlenia M6.   

    Wymagane parametry dla klasy M6, średnia luminacja nawierzchni Lśr ≥ 0,3 cd/m2, całkowita równo-

mierność luminacji Uo ≥ 0,35.    

Ze względu na krótki odcinek projektowanego oświetlenia ulicznego nie wykonano obliczeń parametrów 

oświetlenia ulicznego. Oprawy oświetleniowe typu LED powinny posiadać szczelność IP66, II klasę 

ochronności, regulację kąta świecenia oraz skuteczność świetlną min. 100lm/W. 

    Wykonawca inwestycji może zastosować oprawy o równoważnych lub lepszych parametrach. 

    Użyte do realizacji systemu oświetlenia ulicznego, oprawy i źródła światła muszą być zgodne z opraco-

waną dokumentacją i spełniać następujące nie gorsze minimalne parametry techniczne, użytkowe i fotome-

tryczne: 

- Możliwość montażu na wysięgniku Φ50-60 

- Korpus oprawy wykonany, jako ciśnieniowy odlew aluminiowy, 

- Płaska szyba hartowana, 

- Budowa modułowa umożliwiająca szybką wyminę układu optycznego, oraz osprzętu elektrycznego, 

- Budowa oprawy dwukomorowa (komora lampy szczelnie oddzielona od komory osprzętu), 

- Stopień szczelności IP66 dla obu komór – termiczne rozdzielenie pomiędzy komorą osprzętu a panelem 

LED, 

- Oprawa wyposażona w system regulujący ciśnienie w oprawie, 

- Płynna regulacja nachylenia kąta oprawy w zakresie ± 15 stopni,  

- Możliwość fizycznego odłączenia komory optycznej oprawy w celach serwisowych, demontaż komory 

optycznej musi następować oddzielnie od komory osprzętu elektrycznego, 

- Oprawa wyposażona  w wewnętrzny radiatory rozpraszający ciepło emitowane przez diody LED, 

- Oprawa powinna być wykonana zgodnie z wymogami normy - bezpieczeństwo fotobiologiczne lamp i 

systemów lampowych PN-EN 62471:2010, oraz Dyrektywą RoHS nr: 2008/354//E, 

- Minimalny strumień świetlny opraw  LED nie mniejszy niż w dokumentacji projektowej, 

- Moc oprawy zgodna z dokumentacją projektową, 

- Oprawy muszą posiadać dostępne bazy danych dla ogólnodostępnych programów obliczeniowych, 

- Oprawa wyposażona w ogranicznik przepięć do ochrony zasilania źródeł światła LED: 

- Temperatura barwowa oprawy ok. 5000K,  

- Skuteczność świetlna min. 100Lm/W 

- Trwałość LED min. 80.000h  

- Oprawa musi posiadać rozłącznik odcinający napięcie w momencie otwarcia pokrywy osprzętu, 

- II klasa ochronności przeciwporażeniowej, 



 

 

- Oprawa musi posiadać deklarację zgodności CE, oraz ENEC, 

 
Wykonawca inwestycji może zastosować słupy i oprawy oświetleniowe LED o równoważnych parametrach.  

Po montażu należy sprawdzić: 

- dokładność pionowego ustawienia słupów, 

- prawidłowość ustawienia wysięgnika i opraw, 

- jakość połączeń kabli i przewodów, 

- jakość połączeń śrubowych słupów, wysięgników i opraw. 

 

6. KONTROLA  JAKOŚCI  ROBÓT. 
6.1. Program zapewnienia jakości. 

Kontroli dokonuje inspektor nadzoru inwestorskiego. Po zakończeniu prac montażowych i po spełnieniu 

wszystkich wymaganych warunków Wykonawca uruchamia instalację oraz wykonuje próby, pomiary i pra-

ce wykończeniowe. 

Wykonawca jest zobowiązany przeprowadzić próby i sporządzić z nich sprawozdania, zgodnie z pol-

skimi normami i innymi przepisami obowiązującymi w tym zakresie. 

 

6.2. Badania i pomiary. 

Wszystkie badania i pomiary będą  przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w SST, stosować można wytyczne krajowe, albo 

inne procedury zaakceptowane przez inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań, Wykonawca powiadomi inspektora nadzoru inwestor-

skiego o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po wykonaniu pomiaru lub badania, Wykonawca 

przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji inspektora nadzoru inwestorskiego. 

Sieci i urządzenia podczas montażu i/lub po ich zabudowie i podłączeniu, a przez przekazaniem do 

eksploatacji należy poddać oględzinom i próbom, w celu sprawdzenia czy spełniają stawiane im wymagania. 

Badania odbiorcze i okresowe powinny być przeprowadzone przez osoby posiadające ważne uprawnie-

nia kwalifikacyjne E do wykonywania prac kontrolno-pomiarowych. 

Do wykonywania pomiarów instalacji i urządzeń elektrycznych należy używać przyrządów pomiaro-

wych spełniających wymagania dotyczące kontroli metrologicznej. 

Prace kontrolno-pomiarowe powinny być zakończone protokołem zawierającym m.in. wyniki pomia-

rów, jak też ocenę zgodności otrzymanych wyników z wymaganiami norm i przepisów oraz wnioski. 

Należy używać odpowiednich i bezpiecznych przyrządów pomiarowych, przyrządy należy sprawdzać 

przed użyciem i w razie potrzeby po wykonywaniu pomiarów. 

Przed przystąpieniem do pomiaru należy: 

a) zapoznać się z dokumentacja techniczną obiektu, w celu wyboru sposobu i metody badań, 

b) określić kryteria oceny wyników pomiarów, 

c) ocenić dokładność pomiarów i przeanalizować możliwość popełnienia uchybów pomiarowych, 

d) przeanalizować konieczność zastosowania współczynników poprawkowych do wartości pomierzo-

nych. 

 

6.3. Zakres badań i pomiarów odbiorczych. 

Badania i pomiary odbiorcze obejmują: 

1.Oględziny instalacji i zainstalowanych urządzeń elektrycznych, pod katem spełnienia wymagań bezpie-

czeństwa. 

2.Próby i pomiary parametrów technicznych instalacji, zgodnie z normą PN-IEC 60364-6-61 „Instalacje 

elektryczne w obiektach budowlanych” oraz PN-EN 13201-2:2007 „Oświetlenie dróg publicznych”. 

Oględziny należy wykonać przed przystąpieniem do prób, przy odłączonym zasilaniu. 

Oględziny przeprowadza się w celu sprawdzenia instalacji i urządzeń, czy: 

a) spełniają wymagania bezpieczeństwa, 

b) zostały prawidłowo dobrane i zainstalowane, 

c) nie mają uszkodzeń pogarszających bezpieczeństwo, 

d) posiadają właściwy sposób ochrony przed porażeniem, 

e) przewody neutralne i fazowe oraz zabezpieczenia i aparatura są właściwie oznaczone, 

f) mają zapewniony dostęp do urządzeń dla wygodnej obsługi, konserwacji i napraw. 

Zakres prób odbiorczych: 

a) próba ciągłości przewodów ochronnych, 



 

 

b) pomiar rezystancji izolacji instalacji elektrycznej, 

c) sprawdzenie samoczynnego wyłączenia zasilania, 

d) pomiar rezystancji uziemienia, 

e) pomiar parametrów oświetlenia, 

f) próbę działania, 

g) pomiar spadków napięcia. 

Prace pomiarowo-kontrolne powinny być zakończone sporządzeniem protokołu. 

Protokół powinien zawierać: 

a) ogólna charakterystykę obiektu badań, 

b) informacje o wykonujących pomiary, 

c) rodzaj badań, 

d) dane o metodzie pomiarów i dane użytych przyrządów pomiarowych, 

e) opis warunków przeprowadzenia badań, 

f) tabelaryczne zestawienie wyników badań i ich ocenę, 

g) szkice rozmieszczenia badanych urządzeń, uziomów i obwodów instalacji, 

h) datę wykonania badań, 

i) wnioski i zalecenia wynikające z pomiarów. 

Protokoły należy sporządzić zgodnie z przyjętymi wzorami. Prace pomiarowo-kontrolne mogą wykonywać 

wyłącznie osoby posiadające aktualne świadectwa kwalifikacyjne. 

Odbiór instalacji elektrycznej powinien odbywać się komisyjnie i być zakończony protokołem badań od-

biorczych. Protokoły z wszystkich kontroli i badań powinny być załącznikiem do wpisu w książce obiektu 

budowlanego zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 19.10.1998r. w 

sprawie książki obiektu budowlanego (Dz. U. Z 1998r., nr 135 poz. 882).   

 

6.4. Certyfikaty i deklaracje. 

Inspektor nadzoru inwestorskiego może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają: 

a) certyfikat na znak bezpieczeństwa wykazujący, że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, aprobat technicznych oraz właściwych przepisów o do-

kumentów technicznych, 

b) deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w 

pkt. a) i które spełniają wymogi ST. 

   W przypadku materiałów, dla których ww. dokumenty są wymagane przez ST, każda partia dostarczo-

na do robót będzie posiadać te dokumenty, określające w sposób jednoznaczny jej cechy. Produkty 

przemysłowe muszą posiadać ww. dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wy-

nikami badań wykonanych przez niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę 

inspektorowi nadzoru inwestorskiego. Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą 

odrzucone. 

 

6.5.  Przechowywanie dokumentów budowy. 

 Dokumenty budowy będą przechowywane na terenie budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.  

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. 

Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla inspektora nadzoru inwestorskiego i przedstawiane 

do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 

  OBMIAR  ROBÓT. 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót. 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres wykonywanych robót zgodnie z dokumentacją projektową, 

ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca po pisemnym powiadomieniu inspektora nadzoru inwestorskiego o 

zakresie obmierzanych robót i terminie obmiaru, co najmniej na 3 dni przed tym terminem. 

Wyniki obmiaru będą wpisane do rejestru obmiarów. 

Jakikolwiek błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w ślepym kosztorysie lub gdzie in-

dziej w ST nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich robót. Błędne dane zostaną po-

prawione wg instrukcji inspektora nadzoru inwestorskiego na piśmie. 



 

 

Obmiar gotowych robót będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na 

rzecz Wykonawcy lub w innym czasie określonym w umowie lub oczekiwanym przez Wykonawcę i Inży-

niera. 

 

7.2. Czas wykonywania obmiaru. 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem odcinków robót. 

Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich wykonywania. 

Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. 

Roboty pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonane w sposób zrozumiały i jedno-

znaczny. 

 

   ODBIÓR  ROBÓT  BUDOWLANYCH. 

8.1. Rodzaje odbioru robót. 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST, roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu, 

b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi ostatecznemu, 

d) odbiorowi pogwarancyjnemu. 

 

 

  8.2. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywa-

nych robót, które w dalszym procesie realizacji ulegają zakryciu. 

Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykona-

nie ewentualnych korekt i poprawek bez hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje in-

spektor nadzoru inwestorskiego. 

Gotowość danej części robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do dziennika budowy i jednocze-

snym powiadomieniem inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, 

nie później jednak niż w ciągu 3 dni od daty zgłoszenia wpisem do dziennika budowy i powiadomienia o 

tym fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Jakość i ilość robót ulegających zakryciu ocenia inspektor 

nadzoru inwestorskiego na podstawie dokumentów zawierających komplet wyników badań i w oparciu o 

przeprowadzone pomiary, w konfrontacji z dokumentacją projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

 

8.3. Odbiór częściowy. 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru częściowego ro-

bót dokonuje się wg zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje inspektor nadzoru 

inwestorskiego. 

 

     Odbiór ostateczny robót. 

8.4.1. Zasady odbioru ostatecznego robót. 

Odbiór ostateczny polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilo-

ści, jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru ostatecznego będzie stwier-

dzona przez Wykonawcę wpisem do dziennika budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie inspektora nadzoru inwestorskiego. Odbiór ostateczny robót nastąpi w terminie ustalonym w doku-

mentach umowy, licząc od dnia potwierdzenia przez inspektora nadzoru inwestorskiego zakończenia robót i 

przyjęcia dokumentów, o których mowa w punkcie 8.4.2. Odbioru ostatecznego robót dokona komisja wy-

znaczona przez Zamawiającego w obecności inspektora nadzoru inwestorskiego i Wykonawcy. Komisja 

odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników ba-

dań i pomiarów, ocenie wizualnej oraz zgodności wykonania robót z dokumentacją projektową i ST. 

 

8.4.2. Dokumenty do odbioru ostatecznego. 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru ostatecznego robót jest protokół odbioru ostatecznego 

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. 

Do odbioru ostatecznego Wykonawca jest zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

- protokoły odbiorów częściowych – jeśli będą sporządzane, 

- dokumentację powykonawczą, z naniesionymi zmianami w czasie budowy, w 2 egzemplarzach, 

- deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów, 



 

 

- protokoły z badań i pomiarów, 

- instrukcje obsługi i konserwacji urządzeń, 

- geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu, 

Przy odbiorze końcowym należy w szczególności skontrolować: 

- użycie właściwych materiałów i elementów urządzenia, 

- prawidłowość wykonanych połączeń, 

- poprawność wykonanych pomiarów i prób, zgodnie z pkt 6.2., 

- zgodność wykonania instalacji z dokumentacją techniczną. 

Roboty uznaje się za wykonane zgodnie z dokumentacją projektową i ST, jeżeli wszystkie pomiary, ba-

dania i kontrole dały wyniki pozytywne. 

W przypadku, gdy wg komisji, roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą goto-

we do odbioru ostatecznego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin odbioru 

ostatecznego robót. Termin wykonania robót poprawkowych wyznaczy komisja. 

 

8.5.  Odbiór pogwarancyjny. 

Odbiór pogwarancyjny polega na ocenie wykonanych robót związanych z usunięciem wad stwierdzonych 

przy odbiorze ostatecznym i zaistniałych w okresie gwarancyjnym. Odbiór pogwarancyjny będzie dokonany 

na podstawie oceny z uwzględnieniem zasad opisanych w pkt. 8.4. „Odbiór ostateczny robót”. 

 

9. ROZLICZENIE  ROBÓT. 

Dla pozycji kosztorysowych wycenionych ryczałtowo podstawą płatności jest wartość (kwota) podana przez 

Wykonawcę w danej pozycji kosztorysu. Cena jednostkowa lub kwota ryczałtowa pozycji kosztorysowej 

będzie uwzględniać wszystkie czynności, wymagania i badania składające się na jej wykonanie, określone 

dla tej roboty w ST i w dokumentacji projektowej. 

Podstawę płatności stanowi ważny protokół odbioru i obmiar robót, zgodnie z zawartą umową.  
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