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SPECYFIKACJA  TECHNICZNA  WYKONANIA  I  ODBIORU 

ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

WSTĘP 

 

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej  

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi się do wymagań wspólnych dla poszczególnych wymagań 

technicznych dotyczących wykonania i odbioru robót budowlanych, które zostaną wykonane w ramach:  

budowa zespołu pawilonów handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi 

przy  ul. Grodzieńskiej w Siemiatyczach na części   działek  nr  ewid. gr.  4369/11  i 4368/11, obręb ewid.  

201001_1.0001 – Siemiatycze obręb 1,jednostka ewid. 201001_1 –  Siemiatycze. 

 

1.2. Zakres stosowania ST  

Specyfikacje Techniczne stanowią część dokumentów przetargowych i należy je stosować przy zlecaniu i 

wykonaniu robót opisanych w podpunkcie 1.3. 

 

1.3. Zakres Robót objętych ST 

 

B 01.01.  Roboty ziemne 

B 01.02.  Roboty konstrukcyjne żelbetowe  

B 01.03.  Montaż konstrukcji stalowej i roboty blacharskie i dekarskie  

B 01.04.  Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

B 01.05.  Roboty posadzkowe 

B 01.06.  Roboty elewacyjne 

             

1.4 Określenia podstawowe 

Inspektor nadzoru – osoba wyznaczona przez Zamawiającego, upoważniona do nadzoru nad realizacją 

Robót i do występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Kierownik budowy – osoba wyznaczona przez Wykonawcę, upoważniona do kierowania Robotami i do 

występowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.  

Materiały – wszelkie tworzywa niezbędne do wykonania Robót, zgodne z Dokumentacją Projektową i 

Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inżyniera.  

Projektant – uprawniona osoba prawna lub fizyczna, będąca autorem Dokumentacji Projektowej.  

Przedmiar robót – wykaz robót z podaniem ich ilości (przedmiar) w kolejności technologicznej ich 

wykonania 

1.5. Ogólne wymagania dotyczące Robót 

Wykonawca Robót jest odpowiedzialny za jakość  wykonania prac oraz za ich zgodność z Dokumentacją 

Projektową, obowiązującymi przepisami i normami. 



 

1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy 

Zamawiający w terminie określonym w umowie  przekaże Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi 

wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze 

Dokumentacji Projektowej i  komplet ST.  

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera : 

Projekt architektoniczno – konstrukcyjny 

Przedmiary robót  

Informację dotyczącą bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. 

 

1.5.3. Zgodność Robót z Dokumentacją Projektową i ST 

1.5.2. Dokumentacja Projektowa  

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez 

Inwestora Wykonawcy stanowią część umowy (kontraktu), a wymagania wyszczególnione choćby w 

jednym z nich są obowiązujące dla Wykonawcy, tak jakby zawarte były w całej dokumentacji. 

Wykonawca nie może wykorzystywać błędów lub opuszczeń w Dokumentacji Projektowej, a o ich 

wykryciu powinien natychmiast powiadomić Inspektora Nadzoru , który dokona odpowiednich zmian lub 

poprawek. W przypadku rozbieżności opis wymiarów ważniejszy jest od odczytów ze skali rysunków. 

Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiały będą zgodne z Dokumentacją Projektową i ST.  

Dane określone w Dokumentacji projektowej i w ST będą uważane za wartości docelowe, od których 

dopuszczalne są odchylenia w ramach określonego przedziału tolerancji. Cechy materiałów i elementów 

budowli muszą być jednorodne i wykazywać bliską zgodność z określonymi wymaganiami, a rozrzuty 

tych cech nie mogą przekraczać dopuszczalnego przedziału tolerancji. W przypadku gdy materiały lub 

Roboty nie będą w pełni zgodne z Dokumentacją Projektową lub ST i wpłynie to na niezadowalającą 

jakość elementu budowli, to takie materiały będą niezwłocznie zastąpione innymi, a Roboty rozebrane na 

koszt wykonawcy. 

 

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy  

Wykonawca jest zobowiązany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, aż 

do zakończenia i odbioru ostatecznego Robót. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i będzie utrzymywać 

tymczasowe urządzenia zabezpieczające, w tym ogrodzenia, poręcze, oświetlenie, sygnały i znaki 

ostrzegawcze, dozorców, wszelkie inne środki niezbędne do ochrony Robót. Koszt zabezpiec zenia 

Terenu Budowy nie podlega odrębnej zapłacie i przyjmuje się, że jest włączony w cenę umowną.  

 

1.5.5. Ochrona środowiska w czasie wykonywania Robót 

Wykonawca ma obowiązek znać i stosować w czasie prowadzenia Robót wszelkie przepisy dotyczące 

ochrony środowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykańczania robót . Wykonawca będzie:  



a) utrzymywać Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojącej,  

b) podejmować wszelkie uzasadnione kroki mające na celu stosowanie się do przepisów i norm 

dotyczących ochrony środowiska na terenie i wokół Terenu Budowy oraz będzie unikać uszkodzeń lub 

uciążliwości dla osób lub własności społecznej i innych, a wynikających ze skażenia, hałasu lub innych 

przyczyn powstałych w następstwie jego sposobu działania. Stosując się do tych wymagań, będzie miał 

szczególny wzgląd na: 

1) Środki ostrożności i zabezpieczenia przed: 

a) zanieczyszczeniem zbiorników i cieków wodnych pyłami lub substancjami     toksycznymi, 

b) zanieczyszczeniem powietrza pyłami i gazami, 

         c) możliwością powstania pożaru. 

 

1.5.6. Ochrona przeciwpożarowa  

Wykonawca będzie przestrzegać przepisów ochrony przeciwpożarowej. Wykonawca będzie 

odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pożarem wywołanym jako rezultat realizacji Robót albo 

przez personel Wykonawcy. 

 

 1.5.7. Materiały szkodliwe dla otoczenia  

Projekt nie przewiduje użycia materiałów szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiały  użyte do robót 

będą miały świadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawnioną jednostkę, jednoznacznie określające 

brak szkodliwego oddziaływania tych materiałów na środowisko.  

 

1.5.8. Ochrona własności publicznej i prywatnej  

Wykonawca jest zobowiązany umieścić w swoim harmonogramie rezerwę czasową dla wszelkiego 

rodzaju robót, które mają być wykonane w zakresie przełożenia instalacji i urządzeń podziemnych na 

terenie budowy. Wykonawca będzie odpowiadać za wszelkie spowodowane przez jego działania 

uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urządzeń podziemnych wykazanych w dokumentach 

dostarczonych mu przez Zamawiającego. 

 

2. MATERIAŁY 

 

2.1. Źródła uzyskania materiałów  

Co najmniej na tydzień przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych  materiałów 

przeznaczonych do robót (beton, stal, blacha, papa, stolarka okienna i drzwiowa itd.) Wykonawca 

przedstawi  informacje dotyczące proponowanego źródła wytwarzania, zamawiania tych materiałów i 

odpowiednie świadectwa badań laboratoryjnych oraz próbki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.  

 



2.2. Przechowywanie i składowanie materiałów  

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo składowane materiały, do czasu gdy będą one potrzebne do 

Robót, były zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowały swoją jakość i właściwość do Robót i 

były dostępne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego składowania będą zlokalizowane 

w obrębie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w 

miejscach zorganizowanych przez Wykonawcę. 

 

2.3. Materiały nieodpowiadające wymaganiom  

Materiały nie odpowiadające wymaganiom zostaną przez Wykonawcę wywiezione z Terenu Budowy , 

bądź złożone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jeśli Inspektor nadzoru zezwoli 

Wykonawcy na użycie tych materiałów do innych robót niż te, dla których zostały zakupione to koszt tych 

materiałów zostanie przewartościowany przez Inspektora nadzoru.  

 

2.5. Wariantowe stosowanie materiałów  

Jeśli Dokumentacja Projektowa lub ST przewidują możliwość wariantowego zastosowania rodzaju 

materiału w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim 

zamiarze co najmniej na jeden tydzień przed użyciem materiału. 

 

3. SPRZĘT 

Wykonawca zobowiązany jest do używania tylko takiego sprzętu, który nie spowoduje niekorzystnego 

wpływu na jakość wykonywanych Robót. Liczba i wydajność sprzętu będzie gwarantować 

przeprowadzenie Robót zgodnie z zasadami określonymi w Dokumentacji Projektowej, ST. Sprzęt 

będący własnością Wykonawcy lub wynajęty do wykonania Robót ma być utrzymywany w dobrym stanie 

i gotowości do pracy. Będzie on zgodny z normami ochrony środowiska i przepisami dotyczącymi jego 

użytkowania. Jakikolwiek sprzęt, maszyny, urządzenia i narzędzia niegwarantujące zachowania 

warunków umowy zostaną przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robót.  

 

4. TRANSPORT 

Wykonawca stosować się będzie do ustawowych ograniczeń obciążenia na oś przy transporcie 

materiałów/sprzętu na i z terenu Robót. Wykonawca jest zobowiązany do stosowania tylko takich 

środków transportu, które nie wpłyną niekorzystnie na jakość wykonywanych Robót i właściwości 

przewożonych materiałów. Środki transportu nieodpowiadające warunkom dopuszczalnych obciążeń na 

osie mogą być użyte przez Wykonawcę pod warunkiem przywrócenia do stanu pierwotnego 

użytkowanych odcinków dróg publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca będzie usuwać na bieżąco, 

na własny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz 

dojazdach do terenu budowy. 

 



5. WYKONANIE ROBÓT 

 

5.1. Ogólne zasady wykonywania Robót 

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Robót zgodnie z Umową oraz za jakość zastosowanych 

materiałów i wykonywanych Robót, za ich zgodność z Dokumentacją Projektową wymaganiami ST, 

Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za 

dokładne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokości wszystkich elementów Robót zgodnie z 

wymiarami i rzędnymi określonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na piśmie przez 

Inspektora nadzoru. 

 

6. KONTROLA JAKOŚCI ROBÓT 

6.1.Zasady kontroli jakości Robót  

Celem kontroli Robót będzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiągnąć założoną 

jakość Robót. Wykonawca jest odpowiedzialny za pełną kontrolę Robót i jakości materiałów. Minimalne 

wymagania co do zakresu badań i ich częstotliwość są określone w ST, normach i wytycznych. W 

przypadku gdy nie zostały one tam określone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny, 

aby zapewnić wykonanie prac zgodnie z Umową. 

 

6.2. Pobieranie próbek 

Przewiduje się  pobieranie próbek do wymaganych normą badaniem wytrzymałości betonu, 

przyczepności tynku, wytrzymałości zapraw budowlanych. Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 

atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych wątpliwości 

Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzić na koszt Wykonawcy badania jakości każdego 

wbudowanego materiału. 

6.3. Badania i pomiary 

Wszystkie badania i pomiary będą przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy 

normy nie obejmują jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, można stosować wytyczne krajowe, albo 

inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Przed przystąpieniem do pomiarów lub badań 

Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po 

wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na piśmie ich wyniki do akceptacji Inspektora 

nadzoru. 

 



6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru 

Do celów kontroli jakości i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do 

dokonywania kontroli, pobierania próbek i badania materiałów u źródła ich wytwarzania, i zapewniona mu 

będzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.  

 

6.5. Certyfikaty i deklaracje  

Inspektor nadzoru może dopuścić do użycia tylko te materiały, które posiadają:  

- certyfikat na znak bezpieczeństwa, wykazujący że zapewniono zgodność z kryteriami technicznymi 

określonymi na podstawie Polskich Norm, 

- aprobat technicznych oraz właściwych przepisów i dokumentów technicznych,  

- deklarację zgodności lub certyfikat zgodności z Polską Normą lub aprobatą techniczną, w przypadku 

wyrobów, dla których nie ustanowiono Polskiej Normy, jeżeli nie są objęte certyfikacją określoną w pkt 1. i 

które spełniają wymogi Specyfikacji Technicznej. 

Produkty przemysłowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, blacha, itp) muszą posiadać ww. 

dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badań wykonanych przez 

niego. Kopie wyników tych badań będą dostarczone przez Wykonawcę Inspektorowi nadzoru. 

Jakiekolwiek materiały, które nie spełniają tych wymagań będą odrzucone.  

 

6.6. Dokumenty budowy 

 

6(1) Dziennik Budowy 

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowiązującym Zamawiającego i Wykonawcę 

w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do końca okresu gwarancyjnego. 

Odpowiedzialność za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowiązującymi przepisami spoczywa 

na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy  będą dokonywane na bieżąco i będą dotyczyć 

przebiegu Robót, stanu bezpieczeństwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy. 

Każdy zapis w Dzienniku Budowy będzie opatrzony datą jego dokonania, podpisem osoby, która 

dokonała zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska służbowego. Zapisy będą czytelne, 

dokonane trwałą techniką, w porządku chronologicznym, bezpośrednio jeden pod drugim, bez przerw. 

Załączone do Dziennika Budowy protokoły i inne dokumenty będą oznaczone kolejnym numerem 

załącznika i opatrzone datą i podpisem Wykonawcy i Inżyniera.  

Do Dziennika Budowy należy wpisywać w szczególności:  

- datę przekazania Wykonawcy Terenu Budowy, 

- datę przekazania przez Zamawiającego Dokumentacji Projektowej,  

- terminy rozpoczęcia i zakończenia poszczególnych elementów Robót,  

- przebieg Robót, trudności i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w 

Robotach, 

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru, 



- daty zarządzania wstrzymania robót, z podaniem powodu, 

- zgłoszenia  daty odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, częściowych i 

ostatecznych odbiorów robót, 

- stan pogody i temperaturę powietrza w okresie wykonywania Robót podlegających 

ograniczeniom lub wymaganiom szczególnym w związku z warunkami klimatycznymi,  

- zgodność rzeczywistych warunków geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji 

Projektowej, 

- dane dotyczące czynności geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie 

wykonywania Robót, 

- inne istotne informacje o przebiegu Robót. 

Propozycje, uwagi i wyjaśnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy będą przedłożone 

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania się.  Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora 

nadzoru do ustosunkowania się. Projektant nie jest jednak stroną umowy i nie ma uprawnień do 

wydawania poleceń Wykonawcy Robót. 

 

6(2) Rejestr  obmiarów  

Rejestr obmiarów stanowi dokument pozwalający na rozliczenie faktycznego postępu każdego z 

elementów robót. Obmiary wykonanych robót przeprowadza się w jednostkach przyjętych w kosztorysie i 

wpisuje do Rejestru obmiarów. 

 

6.(3) Pozostałe dokumenty budowy 

Do dokumentów budowy zalicza się, oprócz wymienionych w pkt (1)-(2), następujące dokumenty:  

 pozwolenie na realizację zadania budowlanego, 

 protokoły przekazania Terenu Budowy, 

 umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,  

 protokoły odbioru Robót, 

 protokoły narad i ustaleń, 

 korespondencję dotyczącą budowie. 

 

6.(4) Przechowywanie dokumentów budowy 

Dokumenty budowy będą przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym. 

Zaginięcie któregokolwiek z dokumentów budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie 

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy będą zawsze dostępne dla Inspektora nadzoru i 

przedstawione do wglądu na życzenie Zamawiającego. 

 



7. OBMIAR ROBÓT 

7.1. Ogólne zasady obmiaru robót 

Obmiar robót będzie określać faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robót zgodnie z 

Dokumentacją Projektową i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym; przedmiarze robót. 

Obmiaru robót dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru będą wpisane do Rejestru obmiarów. Jakikolwiek 

błąd lub przeoczenie (opuszczenie) w ilościach podanych w przedmiarze robót lub gdzie indziej w 

Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowiązku ukończenia wszystkich Robót. 

Błędne dane zostaną poprawione według instrukcji Inspektora nadzoru na piśmie. Obmiar gotowych robót 

będzie przeprowadzony z częstością wymaganą do celu miesięcznej płatności na rzecz Wykonawcy lub 

w innym czasie określonym w umowie . 

 

7.2. Zasady określania ilości robót i materiałów  

Obmiar przeprowadzany będzie zgodnie z zasadami ujętymi w przedmiarze robót i  wymaganiami 

Polskich Norm. 

 

7.3. Urządzenia i sprzęt pomiarowy 

Wszystkie urządzenia i sprzęt pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robót będą zaakceptowane przez 

Inspektora nadzoru. Urządzenia i sprzęt pomiarowy zostaną dostarczone przez Wykonawcę. Jeżeli 

urządzenia te lub sprzęt wymagają badań atestujących, to Wykonawca będzie posiadać ważne 

świadectwa legalizacji. Wszystkie urządzenia pomiarowe będą przez Wykonawcę utrzymywane w 

dobrym stanie przez cały okres trwania robót. 

 

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru 

Obmiary będą przeprowadzone przed częściowym lub ostatecznym odbiorem robót, a także w przypadku 

występowania dłuższej przerwy w robotach. Obmiar robót zanikających przeprowadza się w czasie ich 

wykonywania. Obmiar robót podlegających zakryciu przeprowadza się przed ich zakryciem. Roboty 

pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia będą wykonywane w sposób zrozumiały i 

jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objętości na życzenie Inspektora nadzoru 

będą uzupełnione odpowiednimi szkicami. 

 

8. ODBIÓR ROBÓT 

W zależności od ustaleń odpowiednich ST Roboty podlegają następującym etapom odbioru: 

a) odbiorowi robót zanikających i ulegających zakryciu,  

 b) odbiorowi częściowemu, 

c) odbiorowi końcowemu. 

8.1. Odbiór robót zanikających i ulegających zakryciu 

Odbiór Robót zanikających i ulegających zakryciu polega na finalnej ocenie ilości i jakości wykonywanych 

Robót, które w dalszym procesie realizacji ulegną zakryciu. Odbiór Robót zanikających i ulegających 

zakryciu będzie dokonany w czasie umożliwiającym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez 



hamowania ogólnego postępu robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowość danej części 

robót do odbioru zgłasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem 

Inspektora nadzoru. Odbiór będzie przeprowadzony niezwłocznie, jednak nie później  niż w ciągu 3 dni od 

daty zgłoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jakość 

i ilość Robót ulegających zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w 

konfrontacji z Dokumentacją Projektową, ST i uprzednimi ustaleniami. 

  

8.2. Odbiór częściowy 

Odbiór częściowy polega na ocenie ilości i jakości wykonanych części robót. Odbioru dokonuje się wg 

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robót. Odbioru robót dokonuje Inspektor nadzoru.  

 

8.3. Odbiór końcowy robót 

Odbiór końcowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania robót w odniesieniu do ich ilości, 

jakości i wartości. Całkowite zakończenie robót oraz gotowość do odbioru końcowego będzie stwierdzona 

przez Wykonawcę wpisem do Dziennika Budowy z bezzwłocznym powiadomieniem na piśmie o tym 

fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru końcowego robót dokona komisja wyznaczona przez Zamawiającego 

w obecności Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierająca roboty dokona ich oceny jakościowej 

na podstawie przedłożonych dokumentów, wyników badań i pomiarów, oceny wizualnej oraz zgodności 

wykonania robót z Dokumentacją Projektową i ST . W toku odbioru końcowego komisja zapozna się z 

realizacją ustaleń przyjętych w trakcie odbiorów robót zanikających i ulegających zakryciu, zwłaszcza w 

zakresie wykonania robót uzupełniających i  robót poprawkowych. W przypadkach niewykonania 

wyznaczonych robót poprawkowych lub robót uzupełniających, komisja przerwie swoje czynności i ustala 

nowy termin odbioru końcowego. W przypadku stwierdzenia przez komisję, że jakość wykonywanych 

robót w poszczególnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacją Projektową i 

ST z uwzględnieniem tolerancji i nie ma większego wpływu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz 

bezpieczeństwo, komisja dokona potrąceń, oceniając pomniejszoną wartość wykonywanych robót w 

stosunku do wymagań przyjętych w  Umowie. W przypadku błędów nieakceptowanych przez Inwestora 

Wykonawca musi poprawić wykonanie przedmiotu zamówienia. 

 

8.3.1. Dokumenty do odbioru końcowego 

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru końcowego robót jest protokół końcowego odbioru  

robót sporządzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Do odbioru końcowego Wykonawca jest 

zobowiązany przygotować następujące dokumenty: 

1. Dokumentację Projektową podstawową z naniesionymi zmianami oraz dodatkową, jeśli została 

sporządzona w trakcie realizacji Umowy. 

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupełniające lub zamienne).  

3. Dokumenty zainstalowanego wyposażenia. 

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiarów (oryginały). 

5. Wyniki pomiarów kontrolnych oraz badań i oznaczeń laboratoryjnych .    



6. Deklaracje zgodności lub certyfikaty zgodności wbudowanych materiałów zgodnie z ST.  

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robót towarzyszących oraz protokoły odbioru i 

przekazania tych robót właścicielom urządzeń. 

8. Geodezyjną inwentaryzację powykonawczą robót i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopią mapy 

zasadniczej powstałej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej. 

 

W przypadku gdy według komisji roboty pod względem przygotowania dokumentacyjnego nie będą 

gotowe do odbioru końcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcą wyznaczy ponowny termin 

odbioru końcowego robót. Wszystkie zarządzone przez komisję roboty  poprawkowe lub uzupełniające 

będą zestawione według wzoru ustalonego przez Zamawiającego. Termin wykonania robót 

poprawkowych i robót uzupełniających wyznaczy komisja.  

 

9. PODSTAWA PŁATNOŚCI 

9.1. Ustalenia Ogólne  

Podstawą płatności jest umowa z Zamawiającym. 

 

B 01.00.   WYKONANIE ROBÓT BUDOWLANYCH 

 

B 01. 01. Roboty ziemne 

1.1.1 Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót ziemnych w gruntach III kategorii i 

ich zasypania na terenie rozbudowy szkoły. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze. 

 

Zakres robót 

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczą zasad prowadzenia robót ziemnych w czasie 

rozbudowy i obejmują wykonanie wykopów w gruntach kat. III i ich zasypanie. Zakres robót obejmuje:  

wykopy fundamentowe – otwarte, oczyszczanie dna wykopów zasypanie wykopów zewnętrznych z 

ubijaniem, wywóz nadmiaru  ziemi samochodami samowyładowczymi.  

 

1.1.2. Transport 

Ręczny i samochodem samowyładowczym. 

 

1.1.3. Wykonanie robót 

Wykopy należy wykonać jako wykopy otwarte. Metody wykonania – mechanicznie i ręcznie. Przed 

wykonaniem wykopów należy usunąć ziemię urodzajną mechanicznie, którą następnie powinno się 

wywieść na odkład. Następnie wyrównać trzeba teren. Ziemię z wykopów w ilości przewidzianej do 

ponownego wykorzystania (zasyp wykopów) należy składować wzdłuż wykopu. Nadmiar wydobytego 

gruntu z wykopu, który nie będzie użyty do zasypania, powinien być wywieziony przez Wykonawcę na 



odkład. Zagęszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spełniać wymagania, dotyc zące wartości 

wskaźnika zagęszczenia  Is = 0,97. W czasie robót ziemnych należy uwzględnić ewentualny wpływ 

kolejności i sposobu odspajania gruntów oraz terminów wykonywania innych robót na spełnienie 

wymagań dotyczących prawidłowego odwodnienia wykopu w czasie postępu robót ziemnych. Wody 

opadowe i gruntowe należy odprowadzić poza teren robót ziemnych.  

Kontrola jakości 

Sprawdzenie wykonania wykopów polega na kontrolowaniu zgodności z wymaganiami określonymi w 

niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczególną uwagę należy 

zwrócić na: 

a) sprawdzenie obszaru i głębokości wykopu. Dopuszczalna różnica w  

b) rzędnych dna wykopu (+/_) 5cm 

c) zapewnienie stateczności ścian wykopów, 

d) odwodnienie wykopów w czasie wykonywania robót i po ich zakończeniu, 

e) zagęszczenie zasypanego wykopu. 

f) Przed przystąpieniem do prac fundamentowych należy sprawdzić zgodność występującego 

gruntu z założeniami projektowymi 

Jednostka obmiaru 

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zużycie podsypek.  

Odbiór robót 

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisów w dzienniku budowy i odbiorów częściowych, ze 

sprawdzeniem koordynacji robót . 

Podstawa płatności  

(m3) - po odbiorze robót.      

Przepisy związane  

PN-68/B-06250  Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy  odbiorze. 

PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogólne. 

PN-74/B-02480  Grunty budowane.  Podział, nazwy, symbole, określenia 

 

 

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne żelbetowe 

1.2.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania dotyczące wykonania i odbioru robót w zakresie konstrukcji 

żelbetowych (fundamenty) wykonywanych podczas budowy. Przedmiotem niniejszego punktu 

opracowania jest również specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót związanych z wykonaniem 

izolacji pionowej i poziomej fundamentów i innych elementów stykających się z podłożem gruntowym. 

Fundamenty należy zaizolować przeciwwilgociowo przez wykonanie izolacji pionowej z 1 warstwy 

bitumicznej masy powłokowej   SBS (1xmin. 0.7 kg/m
2
)  na gruncie bitumicznym SBS oraz zagruntowanie 

preparatem gruntująco – asfaltowym, modyfikowanym kauczukiem  SBS do gruntowania betonu, o 



niewielkiej lepkości, wysokiej penetracji podłoża oraz krótkim czasie wysychania( poniżej 2,5 godziny). 

Izolacja pozioma stóp fundamentowych – papa kauczukowo – żywiczno - asfaltowa pomiędzy podkładem 

betonowym a stopą fundamentową. 

 
1.2.2. Zakres robót 

Wykonanie stóp  fundamentowych oraz izolacji przeciwwilgociowych. 

 

1.2.3. Materiały 

Beton konstrukcyiny klasy B25,  stal zbrojeniowa klasy A-IIIN, A-0, drut stalowy okrągły, deski, drewno 

okrągłe. Hydroizolacja  bitumiczna w postaci masy elastycznej. 

 

1.2.4. Sprzęt 

Sprzęt specjalistyczny: 

spawarki, giętarka do prętów, prościarka do prętów, nożyce do prętów, deskowanie drobnowymiarowe U-

Form 

 

1.2.5. Transport 

Pompa do betonu na samochodzie, środek transportowy, rozładunek ręczny,  transport ręczny,  

 

1.2.6. Wykonanie robót 

a) Wykonanie warstwy betonu podkładowego gr.10 cm – B10. Wyrównanie podłoża gruntowego. 

Oczyszczenie i zagruntowanie podłoża mlekiem cementowym. Wykonanie podkładu z betonu. 

b) Wykonanie stóp fundamentowych wraz z montażem przejść dla przewodów kanalizacyjnych, 

elektrycznych i wodociągowych. Wytyczenie osi deskowania. Przygotowanie kompletu 

elementów deskowania. Montaż elementów deskowania wg wytyczonych osi. Usztywnienie 

konstrukcji deskowania. Rektyfikacja ustawionego deskowania. Osadzić skrzynki (rury) dla 

przejść instalacyjnych. Montaż zbrojenia. Ułożenie i zagęszczenie betonu. Pielęgnacja betonu.  

c) Uwagi ogólne wykonywania izolacji przeciwwilgociowych: 

1) Izolacje powinny stanowić ciągły i szczelny układ jedno- lub wielowarstwowy oddzielający budowlę lub 

jej część od wody lub pary wodnej. 

2) Izolacje powinny ściśle przylegać do izolowanego podkładu. Nie powinny pękać, a ich powierzchnia 

powinna być gładka bez lokalnych wgłębień lub wybrzuszeń. 

3) Nie dopuszcza się łączenia izolacji poziomych i pionowych, odrębnego rodzaju pod względem 

materiałowym oraz różnej klasy odporności. 

4) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodów instalacyjnych i elementów 

konstrukcyjnych powinny być uszczelnione w sposób wykluczający przeciekanie wody między tymi 

przewodami lub elementami i izolacją. 



5) Izolacje wodochronne powinny być wykonywane w warunkach umożliwiających prawidłową reali zację. 

Temperatura otoczenia nie może być niższa niż: 5°C - dla izolacji z materiałów bitumicznych przy 

stosowaniu lepiku na gorąco, 

6) Podczas robót izolacyjnych należy chronić układane warstwy izolacji przed uszkodzeniami 

mechanicznymi oraz możliwością zawilgocenia i zalania wodą. 

Podkład pod izolacje wodochronne powinien spełniać następujące wymagania:  

1) Musi być trwały i powinien przenosić wszystkie działające na niego obciążenia.  

2) Powierzchnia podkładu pod izolacje przyklejane lub powłokowe powinna być równa, czysta, 

odtłuszczona i odpylona. 

 

1.2.7. Kontrola jakości 

Sprawdzenie prawidłowości wykonania konstrukcji żelbetowej w trakcie odbiorów częściowych przed 

zakryciem (odbiór zbrojenia), sprawdzenie jakości materiałów i elementów, zachowanie zaleceń 

technologicznych i zgodności z projektem. Sprawdzenie prawidłowości wykonania izolacji 

przeciwwilgociowych. 

 

1.2.8. Jednostka obmiaru 

Wylewki betonowe (m
3
), izolacje przeciwwilgociowe (m2). 

1.2.9. Odbiór 

Odbiór końcowy, po odbiorach częściowych. 

1.2.9.1. Odbiór materiałów. 

Odbiór materiałów powinien być dokonany bezpośrednio po ich dostarczeniu na budowę. Odbiór 

materiałów powinien obejmować sprawdzenie ich właściwości technicznych zgodnie z wymaganiami 

odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentów 

odniesienia. Jakość materiałów musi być potwierdzona właściwymi dokumentami dopuszczającymi 

materiały do obrotu i stosowania w budownictwie, którymi są: 

1) certyfikat na znak bezpieczeństwa. 

2) certyfikat zgodności lub deklaracja zgodności z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna, 

itp.). 

Materiały dostarczone na budowę muszą być właściwie oznakowane, odpowiednio znakiem 

bezpieczeństwa, znakiem budowlanym lub znakiem zgodności z PN. Ponadto na materiałach lub 

opakowaniach muszą znajdować się inne informacje, w tym instrukcja określająca zakres stosowania i 

sposób stosowania. Szczególną uwagę należy zwrócić na termin przydatności.  

1.2.9.2. Odbiór izolacji przeciwwilgociowych. 

1.2.9.2.1. Odbiory międzyfazowe (częściowe i elementów zanikających lub ulegających zakryciu):  

Odbiór między fazowy powinien obejmować wydzielone części izolacji i dotyczyć wszystkich elementów 

izolacji w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować: 



Odbiór izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmować wydzielone części izolacji i dotyczyć wszystkich 

elementów izolacji w zależności od jej rodzaju. Odbiór międzyfazowy powinien obejmować:  

1) sprawdzenie wytrzymałości, równości, czystości podkładu, 

2) sprawdzenie ciągłości i szczelności warstwy izolacyjnej oraz dokładności jej połączenia z podkładem 

(dokonać próby wodnej), 

3) sprawdzenie dokładności obrobienia naroży, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, itp, 

4) sprawdzenie prawidłowości wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,  

5) sprawdzenie warunków przystąpienia do robót izolacyjnych w tym temperatury otoczenia,  

 

1.2.9.3. Odbiór końcowy 

Odbiór końcowy robót izolacyjnych obejmuje: 

1) sprawdzenie z dokumentacją projektową, umową, niniejszą specyfikacją itp, sprawdzenia należy 

dokonać na podstawie oględzin i pomiarów oraz na podstawie protokołów odbiorów międzyfazowych i 

zapisów w dzienniku budowy, 

2) sprawdzenie jakości i prawidłowości użytych materiałów na podstawie protokołów odbioru materiałów 

3) sprawdzenie dotrzymania warunków ogólnych wykonania robót na podstawie zapisów w dzienniku 

budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych, 

4) sprawdzenia prawidłowości wykonania warstw izolacyjnych należy przeprowadzić na podstawie 

zapisów w dzienniku budowy i protokołów odbiorów międzyfazowych.  

Odrębnemu odbiorowi lub próbie podlega element lub jego część zanikająca lub ulegająca zakryciu. Z 

każdego odbioru i próby ma być sporządzony protokół, który jest ewidencjonowany i przechowywany 

wraz z dokumentacją budowy. Odbiór końcowy dokonywany jest między innymi na podstawie protokołów 

odbiorów częściowych elementów zanikających lub ulegających zakryciu oraz prób.  

 

1.2.10. Podstawa płatności 

Po obmiarach i po sprawdzeniu zapisów w dzienniku budowy. 

1.2.11. Przepisy związane 

 

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe 

PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i żelbetowe. Wymagania techniczne  

PN-90/M-47850 - Deskowania dla budownictwa monolitycznego.  

BN-73/6736-01 - Beton zwykły.  Metody badań. 

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypełniaczy stosowane na gorąco. 

 



B 01.03. Montaż konstrukcji stalowych oraz roboty blacharskie i 

dekarskie  

1.3.1. Przedmiot 

Przedmiotem są wymagania dotyczące montażu konstrukcji stalowej pawilonów oraz wykonania i odbioru 

robót dekarskich i blacharskich. 

 

1.3.2. Zakres 

Zakres robót objętych S.T. obejmuje: 

Montaż konstrukcji stalowej pawilonów na przygotowanym podłożu, montaż płatwi dachowych. Montaż 

płyt warstwowych ściennych i dachowych. Montaż kasetonów z blachy powlekanej na ruszcie oraz 

obudowa wewnętrzna ścian z blachy powlekanej, wykonanie obróbek blacharskich z blachy powlekanej i 

montaż rur spustowych stalowych.  

 

1.3.3. Materiały 

Pawilony posiadają sztywną podłogę wykonaną z profili gorącowalcowanych HEA100. Konstrukcję nośną 

tworzą ramy wykonane z profili zamkniętych – Rk100x3. Pokrycie stanowi płyta warstwowa montowana 

do jednoprzęsłowych płatwi stalowych Rp100x50x3 wykonanych z profili zamkniętych. Pawilony U1-U15, 

pawilon sanitarny S, oraz częściowo altana śmietnikowa obudowane są płytą warstwową.  Konstrukcję 

nośną wiat stanowią ramy wykonane z profili zamkniętych – Rk100x3. Pokrycie wiat oraz altany 

śmietnikowej stanowi blacha trapezowa montowana do wieloprzęsłowych płatwi stalowych C100x48x2.. 

Płyty warstwowe ścienne z rdzeniem poliuretanowym gr.50mm, 100mm i 120mm o współczynniku  

λ=0,023 W/(m²xK), płyty warstwowe dachowe z rdzeniem poliuretanowym gr.160mm o współczynniku  

λ=0,023 W/(m²xK. Kasetony i profile z blachy powlekanej  w kolorze jasnoszarym RAL 9006 oraz RAL 

9007, blacha stalowa powlekana w kolorze białym, rury spustowe z blachy powlekanej. 

 

1.3.4. Sprzęt 

Do transportu i montażu konstrukcji należy używać żurawi, wciągarek, dźwigników, podnośników i innych 

urządzeń. Wszelkie urządzenia dźwigowe, zawiesia i trawersy podlegające przepisom o dozorze 

technicznym powinny być dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniającymi do ich 

eksploatacji. Specjalistyczny sprzęt dekarski: nożyce do c ięcia blachy, giętarka do blachy, młotek, 

poziomice, piony, łaty, drabiny. 

 

1.3.5. Transport 

Samochodowy i ręczny. Podczas transportu materiały i elementy konstrukcji powinny być zabezpieczone 

przed uszkodzeniami lub utratą stateczności. Dostawa - dowolnym środkiem transportu, 

zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za pomocą dźwigu. Konstrukcje i materiały 

dostarczone na budowę powinny być wyładowywane żurawiami. Do wyładunku mniejszych elementów 

można użyć wciągarek lub wciągników. Elementy ciężkie, długie i wiotkie należy przenosić za pomocą 

zawiesi i usztywnić dla zabezpieczenia przed odkształceniem. Elementy układać w sposób umożliwiający 



odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny być w miarę możliwości składowane w 

sąsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu składowania należy rejestrować 

konstrukcje niezwłocznie po ich nadejściu, segregować i układać na wyznaczonym miejscu, oczyszczać i 

naprawiać powstałe w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak  i jej powłoki 

antykorozyjnej. Konstrukcję należy układać w pozycji poziomej na podkładkach drewnianych z bali lub 

desek na wyrównanej do poziomu ziemi w odległości 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, które po 

wbudowaniu zajmują położenie pionowe składować w tym samym położeniu.  

Płyty warstwowe należy umieścić na legarach, nie mniej niż 250 mm nad powierzchnią terenu. 

Dopuszcza się składowanie najwyżej dwóch pakietów jeden na drugim. Zaleca się przechowywanie w 

zamkniętych i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od nawozów, kwasów, 

ługów, soli i innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza się składowania płyt bez przykrycia. W 

przypadku krótkotrwałego przechowywania pod plandeką (max. dwa tygodnie) należy zapewnić 

swobodny przepływ powietrza. Jeśli okres przechowywania jest dłuższy niż dwa tygodnie, płyty należy 

umieścić we właściwie wentylowanym pomieszczeniu i zostawić odkryte, ze swobodnym dostępem 

powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie się do powyższych zaleceń może spowodować 

powstanie odbarwień powłoki, tzw. „białej rdzy”, trwałych uszkodzeń rdzenia, a także utratę gwarancji.  

 

1.3.6. Wykonanie robót 

Przed przystąpieniem do produkcji lub do montażu czy to w warsztacie, czy też na placu budowy, 

konstruktor winien upewnić się, że plany dotyczące tych robót uzyskały zgodę Architekta i Inspektorów 

Nadzoru oraz że wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montażu zostały zaakceptowane. 

Wykonawca winien dysponować odpowiednimi placami do montażu wstępnego oraz do składowania. 

Czynności montażu wstępnego odbywają się obligatoryjnie w zakładzie produkcyjnym. Wykonawca 

winien poczynić wszelkie starania, aby upewnić się, iż montaż można przeprowadzić na placu budowy 

bez potrzeby ew. późniejszych napraw na miejscu, powodujących opóźnienia lub wpływające na jakość 

obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zarówno w fabryce, jak i na placu budowy winny być 

bezwzględnie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych należy produkować zgodnie 

z prawidłami rzemiosła technicznego. Wszystkie wykorzystane materiały konstrukcyjne winny być nowe i 

czyste, a w przypadku fragmentów przeznaczonych do połączeń śrubami o dużej wytrzymałości - 

dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem osłonami. Obróbkę plastyczną elementów 

konstrukcyjnych należy przeprowadzić przy zastosowaniu takich środków ostrożności, aby operacje 

kształtowania odbywały się stopniowo i w sposób ciągły oraz nie powodowały ani pęknięć, ani rozdarć, 

ani też nadmiernego zmniejszenia ich grubości. Bardziej wskazana jest obróbka na prasach aniżeli 

młotem mechanicznym. Wymiarowanie długości lub cięcie elementów konstrukcyjnych należy wykonać 

przy pomocy nożyc, piły lub palnika gazowego. Cięcia powinny byż czyste, bez zniekształceń ani 

pęknięć. W związku z tym, cięcia wykonane nożycami nie wymagają już obróbki przecinakiem czy tarczą 

szlifierską. Jeżeli jednak części złączne pozostają widoczne po zamontowaniu, ostre krawędzie należy 

dokładnie ukosować lub wykrawać. Elementy łączone winny dobrze przystawać do siebie. Powierzchnie 

styczne należy dokładnie oczyszcić szczotką lub piaszczarką. Powierzchnie styczne elementów 

konstrukcyjnych łączone przy pomocy śrub o dużej wytrzymałości należy poddać piaskowaniu zgodnie z 



obowiązującą normą, dokładnie wyszczotkować i odtłuścić, oczyszcić z ziaren spawalniczych i nie 

malować (chyba że Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrażą zgodę na zastosowanie specjalnej farby, 

odpowiedniej dla tego typu połączenia). Klasy dokładności przygotowania powierzchni wymienione są na 

planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworów w połączeniach śrubowych. Rodzaj przygotowania 

powierzchni połączeń na śruby o dużej wytrzymałości winien być zgodny ze współczynnikiem tarcia 

wybranym przez Wykonawcę oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Współczynnik ten 

nie może być niższy niż 0,3). W przypadku wystąpienia jakichkolwiek zakłóceń w czasie robót (wadliwa 

regulacja maszyn, niewłaściwe manewrowanie operatorów sprzętu), Wykonawca jest uważany za 

jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzić, ponosząc przy tym wszelkie koszty. Powinien on 

również dostarczyć Inżynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne świadectwa o kwalifikacjach i 

kompetencjach spawaczy zarówno w zakładzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.  

Montaż konstrukcji stalowych należy wykonywać zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne 

powinny być oznakowane w sposób trwały i widoczny. W każdym stadium montażu konstrukcja powinna 

mieć zdolność przenoszenia sił wywołanych wpływami atmosferycznymi oraz obciążeniami 

montażowymi, sprzętem i materiałami. Roboty należy tak wykonywać, aby żadna część konstrukcji nie 

została podczas montażu przeciążona lub trwale odkształcona. Stałe połączenia elementów konstrukcji 

powinny być wykonane dopiero po dopasowaniu styków i wyregulowaniu całej konstrukcji lub niezależnej 

jej części. Przekładki stosowane do regulacji konstrukcji należy wykonywać ze stali o takich samych 

właściwościach plastycznych jak stal konstrukcji, a po osadzeniu zabezpieczyć przed wypadnięciem. W 

połączeniach śrubowych zakładkowych szczelina w styku niesprężanym nie powinna przekraczać 2 mm. 

Otwory na śruby zaleca się dopasowywać za pomocą przebijaków a w razie konieczności rozwiercać.  

Dopuszczalne odchyłki ustawienia geometrycznego konstrukcji:  

 odchylenie osi słupa względem osi teoretycznej - 5 mm  

 odchylenie osi słupa od pionu - 15 mm  

 strzałka wygięcia h/750 - nie więcej niż 15 mm  

 wygięcie belki lub słupa l/750 - nie wiece niż 15 mm  

 odchyłka strzałki montażowej 0,2 projektowanej. 

Przed rozpoczęciem montażu płyt warstwowych należy:  

• Sprawdzić konstrukcję pod względem dokładności wykonania (ewentualne różnice należy usunąć).  

• Skontrolować czy rozstaw płatwi jest zgodny z wytycznymi zawartymi w tablicach obciążeń statycznych. 

• Sprawdzić, czy powierzchnie płatwi stanowią płaszczyznę (ewentualne różnice należy zniwelować).  

• Przygotować narzędzia niezbędne do montażu płyt.  

• Właściwe przygotowanie konstrukcji ułatwi montaż, zapewni prawidłowe działanie łączników 

mocujących płytę oraz nada właściwą estetykę obudowie obiektu.  

• Zabrania się wykonywania wszelkich robót spawalniczych w pobliżu płyt, gdyż może to spowodować 

trwałe uszkodzenia powłoki.  

• Na prawidłowe przeprowadzenie montażu płyt warstwowych istotny wpływ mają warunki atmosferyczne: 

szybkość wiatru, opady atmosferyczne i widoczność. Szybkość wiatru nie powinna być większa niż 4° w 

skali Beauforta (9 m/sek) ze względu na stosunkowo mały ciężar płyt przy ich znacznej powierzchni. Nie 



należy prowadzić montażu płyt w czasie opadów atmosferycznych (deszczu lub śniegu) oraz w czasie 

gęstej mgły.  

• Prace uszczelniające powinny być wykonywane przy temperaturze otoczenia powyżej 4 °C.  

• Wszystkie roboty wykonywane w czasie montażu płyt warstwowych muszą być prowadzone zgodnie z 

wytycznymi producenta oraz z ogólnie obowiązującymi przepisami BHP dla robót montażowych i 

dekarskich oraz zgodnie z „Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robót budowlano 

montażowych” (Część I – Roboty ogólnobudowlane - opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem osób 

uprawnionych.  

• Okładziny płyt warstwowych zabezpieczone są przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folią ochronną. 

Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania płyt. Folię należy zdjąć podczas montażu elementu, nie 

później niż 2 miesiące od momentu zakupu płyt warstwowych. Już po krótkim czasie, na skutek 

oddziaływania czynników atmosferycznych ulega ona pękaniu i mogą wystąpić trudności z jej zdjęciem z 

okładzin płyt. Zabrania się pozostawiania po montażu folii poderwanej - pozostawiona folia może 

spowodować odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody.  

• Do przycinania płyt warstwowych zaleca się stosowanie pilarek o drobno zębnych brzeszczotach lub 

specjalnych pił tarczowych do metalu, które mogą być stosowane, o ile wyposażone są w dostatecznie 

dokładne układy prowadzące.  

• Do cięcia płyt i obróbek blacharskich nie dopuszcza się stosowania szlifierek kątowych oraz innych 

urządzeń, które mogą spowodować w strefie cięcia nadmierne nagrzewanie prowadzące do zniszczenia 

powłok antykorozyjnych.  

• Wycięcia w elementach dachowych, które wykonuje się przed montażem płyt osłabiają przekrój 

poprzeczny i w związku z tym miejsca te powinny być odpowiednio usztywnione.  

• Do ciecia obróbek blacharskich należy używać nożyc ręcznych. W celu zabezpieczenia powłoki przed 

uszkodzeniem, cięcie płyt i obróbek blacharskich należy wykonywać na stojakach wyłożonych miękkim 

materiałem np. filcem itp. Jeżeli obróbki są foliowane, to przed przystąpieniem do ich montowania należy 

zdjąć folię ochronną. Zabrania się docinania płyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych, 

rusztowaniach itp.  

• Do mocowania płyt warstwowych do konstrukcji nośnej należy używać zalecanych przez producenta 

płyt łączników samowiercących. Typ łącznika zależy od rodzaju konstrukcji nośnej i grubośc i montowanej 

płyty. Wykonawca prac montażowych powinien w miarę możliwości montować płyty zgodnie z kolejnością 

numeracji pakietów (dotyczy to głównie płyt z okładzinami w kolorach metalicznych, np. RAL 9006, RAL 

9007).  

• Montaż płyt i obróbek powinien odbywać się zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrót elementu o 

180° prowadzi automatycznie do powstania różnic kolorystycznych w miejscu połączenia danego 

elementu z elementem obróconym.  

• Przy montażu na dużych powierzchniach należy wraz z postępem prac budowlanych dokonywać na 

bieżąco oceny osiągniętej zgodności kolorystycznej z odległości, co najmniej 25 m. Im dalej osoba 

oceniająca znajduje się od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne są nawet relatywnie nieznaczne 

różnice kolorystyczne. Ponadto zaleca się zdejmowanie folii ochronnej na bieżąco, co ułatwi ocenę.  



• Poszczególne płyty można podejmować z pakietu pojedynczo, używając do tego odpowiednich 

narzędzi, jak ściski stolarskie z płytką stalową i nakładką filcową lub gumową.  

• Przy układaniu płyt dachowych o długości powyżej 12 m należy stosować trawersę belkową 

wykorzystując na budowie element profilu hutniczego: dwuteownik lub ceownik z możliwością 

podhaczenia płyty w kilku miejscach na długości trawersy (co 3 -4 m).  

• Przy układaniu płyt dźwigiem należy uwzględnić pochylenie dachu, ponieważ w innym przypadku mogą 

zostać uszkodzone krawędzie płyt.  

• Przed ułożeniem płyt na konstrukcji dachowej należy zdjąć z wewnętrznej okładziny płyt folię ochronną. 

• W trakcie układania i montażu pracownicy wykonujący montaż, poruszając się po płytach muszą 

posiadać obuwie ochronne z miękką podeszwą, aby nie uszkodzić powłoki płyt.  

• Każdy kolejno układany element należy przyłożyć do poprzedniego nakładając wyprofilowany w górnej 

okładzinie w kształcie trapezu wypust na grzbiet stykającej się płyty.  

• Płyty mocowane są (o ile wytyczne producenta nie określają inaczej) najpierw po jednym łączniku do 

płatwi poniżej kalenicy, następnie przy okapie i do pozostałych płatwi (z wyjątkiem płatwi 

przykalenicowej). Płyty skrajne mocowane są do konstrukcji (płatew) trzema łącznikami samowiercącymi 

w górnej części trapezu płyty. Płyty pośrednie mocowane są do konstrukcji (płatew) dwoma łącznikami.  

Oczyszczanie podłoża. Rozwinięcie rolki papy. Przycięcie papy przy krawędziach połaci, kominach, 

świetlikach, włazach itp. Zrolowanie przyciętej papy Podgrzewanie papy palnikiem Ułożenie jednej i 

kolejnej warstwy papy. Przygotowanie, założenie i umocowanie obróbek. Rury wykonać z zachowaniem 

spadków, szczelności i właściwych dylatacji. 

 

1.3.7. Kontrola jakości 

Kontrola jakości polega na sprawdzeniu zgodności wykonania robót z projektem oraz wymaganiami 

podanymi w punkcie 1.3.6. Roboty podlegają odbiorowi. Polega na sprawdzeniu szczelności pokrycia, 

prawidłowości wykonania elementów, poziomów i pionów, estetyki wykonania. 

 

1.3.8 Jednostka obmiaru 

(t) konstrukcje stalowe, (m
2
) pokrycia dachowego i obudowy ścian, obróbki blacharskiej, (m) rur 

spustowych. 

 

1.3.9. Odbiór 

Roboty uznaje się za zgodne z dokumentacją projektową, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jeżeli 

wszystkie pomiary i badania (z uwzględnieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 1.3.7 ST dały 

pozytywny wynik. Wszystkie roboty podlegają zasadom odbioru robót zanikających. Dokonuje lnspektor 

Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapisów w dzienniku budowy i kontroli zgodności  z dokumentacją 

projektową. 

 



1.3.10. Podstawa płatności 

Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:  

 dostarczenie materiałów i sprzętu,  

 montaż całej konstrukcji stalowej,  

 roboty wykończeniowe i uporządkowanie terenu,  

 przeprowadzenie wymaganych pomiarów. 

Za (m2) obudowy i pokrycia dachowego, za (m2) obróbki blacharskiej, za (m) rur spustowych. 
 

1.3.11. Przepisy związane 

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.  

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorąco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki 

techniczne dostawy.  

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogólne badania i wymagania.  

PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady złączy spawanych. Nazwy i określenia.  

PN-B-02361:1999 Pochylenia połaci dachowych.  

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze.  

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów z cynku do pokryć 

dachowych układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów płytowych ze stali 

układanych na ciągłym podłożu.  

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokryć dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobów samonośnych z 

blachy ze stali odpornej na korozję, układanych na ciągłym podłożu.  

PN-61/B – 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i 

badania techniczne przy odbiorze.  

Instrukcja montażu producenta blachy stalowe powlekanej na rąbek.  

 

B 01. 04. Montaż stolarki okiennej i drzwiowej 

 

1.4.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót dotyczących montażu stolarki 

okiennej  i drzwiowej. 

 

1.4.2. Zakres 

Montaż  okien aluminiowych. Montaż stolarki aluminiowej drzwiowej zewnętrznej. Montaż stolarki PCV 

drzwiowej wewnętrznej. 

  



1.4.3. Materiały 

Okna– aluminiowe  z okuciami obwiedniowymi. Okna  powinny  spełniać  następujące wymagania: Umax  

= 1,1 ,  szczelność nie mniejsza niż  w klasie 3 normy PN-EN 12207:2001. Drzwi wejściowe aluminiowe. 

Drzwi  powinny  spełniać  następujące wymagania: Umax  = 1,5. Drzwi wewnętrzne – PCV wyposażone 

w dolnej części w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niż 0,02m
2
 dla dopływu powietrza. 

Szczegółowe parametry dotyczące stolarki okiennej i drzwiowej wymieniono w wykazie stolarki projektu 

architektonicznego. 

 

1.4.4. Sprzęt 

łaty, wiertarka udarowa, poziomica. 

 

1.4.5. Transport 

Dostawa - samochodem ciężarowym, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.  

 

1.4.6. Wykonanie robót 

a) Sprawdzenie wymiarów wykonanych otworów okiennych i drzwiowych.  

b) Obsadzenie okien i ościeżnic drzwiowych z  uszczelnieniem pianką poliuretanową.  

c) Zawieszenie skrzydeł drzwiowych  z regulacją.  

 

1.4.7.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie prawidłowości doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie pionowości okien , 

szerokości ościeży (jednakowa szerokość z każdej strony okna +/ - 2 mm), sprawdzenie poprawności 

otwierania i zamykania skrzydeł. 

 

1.4.8. Jednostka obmiaru 

(m2) okien i drzwi zewnętrznych i wewnętrznych. 

  

1.4.9. Odbiór 

Poprawność montażu okien odbiera Inspektor Nadzoru. 

 

1.4.10. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem, za (m) parapety wewnętrzne i (szt.) ościeżnice stalowe. 

 

1.4.11. Przepisy związane  

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania  

PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.  

PN-B-13079:1997 Szkło budowlane. Szyby zespolone.  



PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hałasem pomieszczeń budynkach. Izolacyjność 

akustyczna przegród w budynkach oraz izolacyjność akustyczna elementów budowlanych. Wymagania. 

PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiałów drewnopochodnych i tworzyw 

sztucznych. Wymagania i badania.  

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badań.  

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Klasyfikacja  

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odporność na obciążenia wiatrem. Metoda badań  

Warunki techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Część B – Roboty wykończeniowe, zeszyt 1 

„Okna i drzwi, wrota i elementy ścienne, metalowe”, "Ślusarskokowalskie elementy budowlane” wydanie 

ITB – 2003 rok.  

Inne, nie wymienione a powołane w tekście niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i przepisy.  

 

B 01. 05. Roboty posadzkowe 

1.5.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót posadzkowych.  

 

1.5.2. Zakres  

Montaż na ruszcie stalowym blachy trapezowej T4. Wykonanie izolacji przeciwwodnej z folii w płynie (w 

pomieszczeniach sanitarnych) i termicznej z płyt styropianowych podłogowych gr.10 cm. Montaż płyt 

podłogowych i podłogowych wodoodpornych gr. 18mm w zależności od pomieszczenia. Ułożenie płytek 

typu gres nieszkliwionych podłogowych gr. min. 8mm współczynnik antypoślizgowości R10, nasiąkliwość 

wodna  ≤ 0,1%, odporność na ścieranie  – klasa 4, odporność na plamienie – klasa 5, odporność na 

zginanie – nie mniejsza niż 45N/mm², odporność chemiczna – odporne.  

W pawilonach usługowych wykładzina PVC heterogeniczna z  dodatkowym zabezpieczeniem powłoką 

ochronną (warstwą poliuretanu) PUR  o właściwościach  technicznych  nie gorszych niż:  

- klasa użytkowa EN 685 - 34/43   

- grubość warstwy użytkowej EN 429 - 0,7  0,8 mm,  

- grubość całkowita EN 428 - 2,0 mm  

- odporność na kółka meblowe EN 425 – bardzo  dobra 

- odporność na substancje chemiczne EN 423 – bardzo dobra   

- klasa antypoślizgowości EN 13846 zał. C, DIN 51130 - R10  

 -reakcja na ogień EN 13501-1 – Bfls1 

 -klasa ścieralności EN 660-1 – grupa T 

 

 



1.5.3. Materiały 

Blacha trapezowa T4, płyty styropianowe podłogowe gr.10cm, płyty podłogowe i podłogowe 

wodoodporne gr.18mm, płytki terakotowe posadzkowe, klej do płytek, zaprawa spoinowa, wykładzina 

opisane j.w. 

 

1.5.4. Sprzęt 

Łaty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna. 

 

1.5.5. Transport 

Samochód dostawczy, na placu budowy i we wnętrzach ręczny.  

 

1.5.6. Wykonanie robót 

a) Montaż blachy trapezowej T4.  

b) Wykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej (folia w płynie, płyty styropianowe podłogowe 10 cm).  

c) Montaż płyt podłogowych i podłogowych wodoodpornych gr. 18mm. 

d) Ułożenie płytek ceramicznych na kleju lub wykładzin w zależności od pomieszczenia.  

 
Do układania wykładzin podłogowych można przystąpić po zakończeniu wszelkich prac 

wykończeniowych. Na wszelki wypadek dobrze jest także sprawdzić szczelność urządzeń grzewczych 

i stolarki okiennej. Należy upewnić się, czy kolor wykładziny i jej ilość są zgodne ze złożonym 

zamówieniem, czy wykładzina nie jest uszkodzona, oraz czy na pewno pochodzi z tej samej partii 

produkcyjnej. W pomieszczeniach, w których ma być przyklejana wykładzina, nie należy wykonywać 

żadnych prac dodatkowych mogących spowodować zabrudzenie, wzrost wilgotności powietrza lub też 

zawilgocenia ścian lub podłoża. Optymalne warunki montażu wykładzin elastycznych: 

- temperatura otoczenia 17 – 25 st. C 

- temperatura podłoża 15 – 22 st. C 

- wilgotność podłoża cementowego. nie większa niż 2,5 % 

- względna wilgotność powietrza max. 75% 

Właściwe przygotowanie podłoża jest najważniejszym etapem w procesie instalacji wykładzin, 

decydującym o powodzeniu całego przedsięwzięcia.  

 

 

1.5.7.  Kontrola jakości robót 

Sprawdzenie zgodności z dokumentacją techniczną należy przeprowadzać przez porównanie 

wykonanych podłoży, izolacji i posadzek według protokołów badań kontrolnych i atestów jakości 

materiałów, protokołów odbiorów częściowych podłoża i podkładu oraz stwierdzenie wzajemnej 

zgodności za pomocą oględzin zewnętrznych i pomiarów. 

     



1.5.8. Jednostka obmiaru 

(m
2
) posadzek i izolacji. 

 

1.5.9. Odbiór 

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim . 

 

1.5.10. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy . 

 

1.5.11. Przepisy związane  

PN-63/B-10145 Posadzki z płytek kamionkowych (terakotowych) klinkierowych i   lastrykowych.  

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze. 

a) Atest Higieniczny PZH  

b) Deklaracje CE potwierdzające: 

- geometrię i wymiary deski warstwowej zgodnie z normą PN-EN 13489-„ Podłogi drewniane. Elementy 

posadzkowe wielowarstwowe”,  

- zgodność z 12 parametrami normy sportowej PN-EN 12904 – „ Nawierzchnie terenów sportowych – 

Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych”  

- emisyjność formaldehydów E-1  

- klasyfikacja trudności Cfl-S1  

- emisję pentachlorofenolu ≤56 ppm  

- przewodność cieplną 0,14 W/m°K 

 

B 01. 06.  Roboty elewacyjne 

 

1.6.1. Przedmiot 

Przedmiotem S.T. są wymagania w zakresie wykonania i odbioru robót elewacyjnych.  

 

1.6.2. Zakres  

Wykonanie rusztu oraz montaż kasetonów i profile z blachy powlekanej  w kolorze jasnoszarym RAL 

9006 i ciemnoszarym RAL 9007. 

 



1.6.3. Wykonanie robót 

a) Mocowanie rusztu do podłoża .  

b) Mocowanie kasetonów elewacyjnych do rusztu. 

Prace należy wykonać wg instrukcji montażu wybranego producenta kasetonów. Profile rusztu i 

kasetony powinny być wybrane jako system jednego producenta.  

 

1.6.4. Materiały 

Profile rusztu pod kasetony elewacyjne, kasetony elewacyjne z blachy powlekanej w kolorze 

jasnoszarym RAL 9006 i ciemnoszarym RAL 9007. 

 

1.6.5. Jednostka obmiaru 

(m
2
) powierzchni ścian. 

 

1.6.6. Odbiór 

Roboty elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.  

 

1.6.7. Podstawa płatności 

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziałem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy 

 

1.6.8.   Przepisy związane: 

Informacja producenta kasetonów elewacyjnych. 

 


