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SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA | ODBIORU
ROBOT BUDOWLANYCH

WSTEP

1.1. Przedmiot Specyfikacji Technicznej

Specyfikacja Techniczna (ST) odnosi sie do wymagan wspdlnych dla poszczegdélnych wymagan
technicznych dotyczacych wykonania i odbioru robét budowlanych, ktére zostang wykonane w ramach:
budowa zespotu pawilonéw handlowych wraz z zagospodarowaniem terenu i instalacjami doziemnymi
przy ul. Grodzienskiej w Siemiatyczach na czesci dziatek nr ewid. gr. 4369/11 i 4368/11, obreb ewid.
201001_1.0001 — Siemiatycze obreb 1,jednostka ewid. 201001_1 — Siemiatycze.

1.2. Zakres stosowania ST
Specyfikacje Techniczne stanowig cze$¢ dokumentéw przetargowych i nalezy je stosowac przy zlecaniu i

wykonaniu robét opisanych w podpunkcie 1.3.

1.3. Zakres Robot objetych ST

B 01.01. Roboty ziemne

B 01.02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe

B 01.03. Montaz konstrukcji stalowej i roboty blacharskie i dekarskie
B 01.04. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

B 01.05. Roboty posadzkowe

B 01.06. Roboty elewacyjne

1.4 Okreslenia podstawowe

Inspektor nadzoru — osoba wyznaczona przez Zamawiajgcego, upowazniona do nadzoru nad realizacjg
Robdét i do wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Kierownik budowy — osoba wyznaczona przez Wykonawce, upowazniona do kierowania Robotami i do
wystepowania w jego imieniu w sprawach realizacji umowy.

Materiaty — wszelkie tworzywa niezbedne do wykonania Robét, zgodne z Dokumentacjg Projektowsg i
Specyfikacjami Technicznymi, zaakceptowane przez Inzyniera.

Projektant — uprawniona osoba prawna lub fizyczna, bedagca autorem Dokumentacji Projektowej.
Przedmiar robét — wykaz robét z podaniem ich ilosci (przedmiar) w kolejnosci technologicznej ich
wykonania

1.5. Ogdélne wymagania dotyczace Robot

Wykonawca Robdét jest odpowiedzialny za jakos¢ wykonania prac oraz za ich zgodno$¢ z Dokumentacjg

Projektowg, obowigzujacymi przepisami i normami.



1.5.1. Przekazanie Terenu Budowy

Zamawiajgcy w terminie okreslonym w umowie przekaze Wykonawcy teren budowy wraz ze wszystkimi
wymaganymi uzgodnieniami prawnymi i administracyjnymi, Dziennik Budowy oraz dwa egzemplarze
Dokumentacji Projektowej i komplet ST.

Przetargowa Dokumentacja Projektowa zawiera :
Projekt architektoniczno — konstrukcyjny
Przedmiary robot

Informacje dotyczacg bezpieczenstwa i ochrony zdrowia.

1.5.3. Zgodnos$¢ Robot z Dokumentacja Projektowg i ST
1.5.2. Dokumentacja Projektowa

Dokumentacja Projektowa, Specyfikacje Techniczne oraz dodatkowe dokumenty przekazane przez
Inwestora Wykonawcy stanowig czes¢ umowy (kontraktu), a wymagania wyszczegodlnione chocby w
jednym z nich sg obowigzujgce dla Wykonawcy, tak jakby zawarte byty w catej dokumentacii.
Wykonawca nie moze wykorzystywa¢ btedéw lub opuszczeh w Dokumentacji Projektowej, a o ich
wykryciu powinien natychmiast powiadomi¢ Inspektora Nadzoru , ktéry dokona odpowiednich zmian lub
poprawek. W przypadku rozbieznosci opis wymiardw wazniejszy jest od odczytdéw ze skali rysunkow.
Wszystkie wykonane Roboty i dostarczone materiaty bedg zgodne z Dokumentacjg Projektowg i ST.
Dane okreslone w Dokumentacji projektowej i w ST bedg uwazane za wartosci docelowe, od ktérych
dopuszczalne sg odchylenia w ramach okreslonego przedziatu tolerancji. Cechy materiatéw i elementéw
budowli muszg by¢ jednorodne i wykazywac bliskg zgodno$¢ z okreslonymi wymaganiami, a rozrzuty
tych cech nie mogg przekracza¢ dopuszczalnego przedziatu tolerancji. W przypadku gdy materiaty lub
Roboty nie bedg w petni zgodne z Dokumentacjg Projektowg lub ST i wptynie to na niezadowalajgcg
jakos¢ elementu budowli, to takie materiaty bedg niezwtocznie zastgpione innymi, a Roboty rozebrane na

koszt wykonawcy.

1.5.4. Zabezpieczenie Terenu Budowy

Wykonawca jest zobowigzany do zabezpieczenia Terenu Budowy w okresie trwania realizacji budowy, az
do zakonczenia i odbioru ostatecznego Robot. Wykonawca dostarczy, zainstaluje i bedzie utrzymywac
tymczasowe urzgdzenia zabezpieczajgce, w tym ogrodzenia, porecze, oswietlenie, sygnaty i znaki
ostrzegawcze, dozorcéw, wszelkie inne $rodki niezbedne do ochrony Robét. Koszt zabezpieczenia

Terenu Budowy nie podlega odrebnej zaptacie i przyjmuje sie, ze jest wigczony w cene umowna.

1.5.5. Ochrona srodowiska w czasie wykonywania Robét
Wykonawca ma obowigzek zna¢ i stosowa¢ w czasie prowadzenia Robdt wszelkie przepisy dotyczace

ochrony $srodowiska naturalnego. W okresie trwania budowy i wykanczania robét . Wykonawca bedzie:



a) utrzymywaé Teren Budowy i wykopy w stanie bez wody stojacej,

b) podejmowa¢ wszelkie uzasadnione kroki majgce na celu stosowanie sie do przepiséw i norm
dotyczacych ochrony srodowiska na terenie i wokét Terenu Budowy oraz bedzie unika¢ uszkodzen lub
ucigzliwosci dla osob lub wiasnosci spotecznej i innych, a wynikajgcych ze skazenia, hatasu lub innych
przyczyn powstatych w nastepstwie jego sposobu dziatania. Stosujgc sie do tych wymagan, bedzie miat

szczegdblny wzglad na:
1) Srodki ostroznoéci i zabezpieczenia przed:

a) zanieczyszczeniem zbiornikdw i ciekéw wodnych pytami lub substancjami  toksycznymi,
b) zanieczyszczeniem powietrza pytami i gazami,

¢) mozliwos$cig powstania pozaru.

1.5.6. Ochrona przeciwpozarowa

Wykonawca bedzie przestrzega¢ przepisow ochrony przeciwpozarowej. Wykonawca bedzie
odpowiedzialny za wszelkie straty spowodowane pozarem wywotanym jako rezultat realizacji Robot albo

przez personel Wykonawcy.

1.5.7. Materiaty szkodliwe dla otoczenia

Projekt nie przewiduje uzycia materiatdw szkodliwych dla otoczenia. Wszelkie materiaty uzyte do robot
bedg miaty swiadectwa dopuszczenia, wydane przez uprawniong jednostke, jednoznacznie okre$lajgce

brak szkodliwego oddziatywania tych materiatéw na srodowisko.

1.5.8. Ochrona wtasnosci publicznej i prywatnej

Wykonawca jest zobowigzany umie$ci¢ w swoim harmonogramie rezerwe czasowg dla wszelkiego
rodzaju robét, ktére majg byé wykonane w zakresie przetozenia instalacji i urzadzeh podziemnych na
terenie budowy. Wykonawca bedzie odpowiadaé za wszelkie spowodowane przez jego dziatania
uszkodzenia instalacji na powierzchni ziemi i urzgdzen podziemnych wykazanych w dokumentach

dostarczonych mu przez Zamawiajgcego.

2. MATERIALY

2.1. Zrédta uzyskania materiatéow

Co najmniej na tydzien przed zaplanowanym wykorzystaniem podstawowych materiatow
przeznaczonych do robot (beton, stal, blacha, papa, stolarka okienna i drzwiowa itd.) Wykonawca
przedstawi informacje dotyczgce proponowanego zrodta wytwarzania, zamawiania tych materiatow i

odpowiednie $wiadectwa badan laboratoryjnych oraz prébki do zatwierdzenia przez Inspektora nadzoru.



2.2. Przechowywanie i skladowanie materiatow

Wykonawca zapewni, aby tymczasowo sktadowane materiaty, do czasu gdy bedg one potrzebne do
Robdt, byly zabezpieczone przed zanieczyszczeniem, zachowaty swojg jakos¢ i whasciwos¢é do Robét i
byty dostepne do kontroli przez Inspektora nadzoru. Miejsca czasowego sktadowania bedg zlokalizowane
w obrebie terenu budowy w miejscach uzgodnionych z inwestorem lub poza Terenem Budowy w

miejscach zorganizowanych przez Wykonawce.

2.3. Materialy nieodpowiadajace wymaganiom

Materialy nie odpowiadajgce wymaganiom zostang przez Wykonawce wywiezione z Terenu Budowy,
badz ztozone w miejscu wskazanym przez Inspektora nadzoru. Jesli Inspektor nadzoru zezwoli
Wykonawcy na uzycie tych materiatow do innych robét niz te, dla ktérych zostaty zakupione to koszt tych

materiatéw zostanie przewarto$ciowany przez Inspektora nadzoru.

2.5. Wariantowe stosowanie materiatow

Jesli Dokumentacja Projektowa lub ST przewiduja mozliwos¢ wariantowego zastosowania rodzaju
materialu w wykonywanych Robotach, Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru i Inwestora o swoim

Zzamiarze co najmniej na jeden tydzien przed uzyciem materiatu.

3. SPRZET

Wykonawca zobowigzany jest do uzywania tylko takiego sprzetu, ktéry nie spowoduje niekorzystnego
wptywu na jakos¢ wykonywanych Robét. Liczba i wydajnos¢ sprzetu bedzie gwarantowacé
przeprowadzenie Robdt zgodnie z zasadami okreslonymi w Dokumentacji Projektowej, ST. Sprzet
bedacy wtasnoscig Wykonawcy lub wynajety do wykonania Robét ma byé utrzymywany w dobrym stanie
i gotowosci do pracy. Bedzie on zgodny z normami ochrony srodowiska i przepisami dotyczgcymi jego
uzytkowania. Jakikolwiek sprzet, maszyny, urzgdzenia i narzedzia niegwarantujgce zachowania

warunkéw umowy zostang przez Inspektora nadzoru zdyskwalifikowane i niedopuszczone do robdét.

4. TRANSPORT

Wykonawca stosowa¢ sie bedzie do ustawowych ograniczeh obcigzenia na 0§ przy transporcie
materiatdw/sprzetu na i z terenu Robdt. Wykonawca jest zobowigzany do stosowania tylko takich
Srodkéw transportu, ktére nie wptyng niekorzystnie na jako$§¢ wykonywanych Robdt i wtasciwos$ci
przewozonych materiatéw. Srodki transportu nieodpowiadajagce warunkom dopuszczalnych obcigzen na
osie mogg by¢ uzyte przez Wykonawce pod warunkiem przywrocenia do stanu pierwotnego
uzytkowanych odcinkéw drég publicznych na koszt Wykonawcy. Wykonawca bedzie usuwac na biezaco,
na wlasny koszt, wszelkie zanieczyszczenia spowodowane jego pojazdami na drogach publicznych oraz

dojazdach do terenu budowy.



5. WYKONANIE ROBOT

5.1. Ogdélne zasady wykonywania Roboét

Wykonawca jest odpowiedzialny za prowadzenie Rob6t zgodnie z Umowg oraz za jako$é zastosowanych
materiatdw i wykonywanych Robét, za ich zgodnos¢ z Dokumentacjg Projektowa wymaganiami ST,
Polskimi Normami oraz poleceniami Inspektora nadzoru. Wykonawca ponosi odpowiedzialnos¢ za
doktadne wytyczenie w planie i wyznaczenie wysokosci wszystkich elementéw Robdot zgodnie z
wymiarami i rzednymi okre$lonymi w Dokumentacji Projektowej lub przekazanymi na pismie przez

Inspektora nadzoru.

6. KONTROLA JAKOSCI ROBOT

6.1.Zasady kontroli jakosci Robét

Celem kontroli Robot bedzie takie sterowanie ich przygotowaniem i wykonaniem, aby osiagna¢ zatozong
jakos¢ Robot. Wykonawca jest odpowiedzialny za petng kontrole Robdt i jakosci materiatéw. Minimalne
wymagania co do zakresu badan i ich czestotliwo$é sg okreslone w ST, normach i wytycznych. W
przypadku gdy nie zostaty one tam okreslone, Inspektor nadzoru ustali jaki zakres kontroli jest konieczny,

aby zapewni¢ wykonanie prac zgodnie z Umowa.

6.2. Pobieranie probek

Przewiduje sie pobieranie prébek do wymaganych normg badaniem wytrzymatosci betonu,
przyczepnosci tynku, wytrzymatosci zapraw budowlanych. Wykonawca zobowigzany jest dostarczyé¢
atesty na wyroby wbudowywane w trakcie prowadzenia prac. W przypadku uzasadnionych watpliwosci
Inspektor nadzoru ma prawo przeprowadzi¢ na koszt Wykonawcy badania jakosci kazdego

wbudowanego materiatu.
6.3. Badania i pomiary

Wszystkie badania i pomiary bedg przeprowadzone zgodnie z wymaganiami norm. W przypadku, gdy
normy nie obejmujg jakiegokolwiek badania wymaganego w ST, mozna stosowaé wytyczne krajowe, albo
inne procedury, zaakceptowane przez Inspektora nadzoru .Przed przystgpieniem do pomiardéw lub badan
Wykonawca powiadomi Inspektora nadzoru o rodzaju, miejscu i terminie pomiaru lub badania. Po
wykonaniu pomiaru lub badania Wykonawca przedstawi na pismie ich wyniki do akceptacji Inspektora

nadzoru.



6.4. Badania prowadzone przez Inspektora nadzoru

Do celéw kontroli jakosci i zatwierdzenia wykonanych prac, Inspektor nadzoru uprawniony jest do
dokonywania kontroli, pobierania prébek i badania materiatéw u zrédta ich wytwarzania, i zapewniona mu

bedzie wszelka potrzebna do tego pomoc ze strony Wykonawcy.

6.5. Certyfikaty i deklaracje

Inspektor nadzoru moze dopusci¢ do uzycia tylko te materiaty, ktére posiadaja:

- certyfikat na znak bezpieczenstwa, wykazujacy ze zapewniono zgodnos¢ z kryteriami technicznymi
okreslonymi na podstawie Polskich Norm,

- aprobat technicznych oraz wtasciwych przepisow i dokumentéw technicznych,

- deklaracje zgodnosci lub certyfikat zgodnosci z Polskg Norma lub aprobatg techniczng, w przypadku
wyrobdw, dla ktérych nie ustanowiono Polskiej Normy, jezeli nie sg objete certyfikacjg okreslong w pkt 1. i
ktére spetniajg wymogi Specyfikacji Technicznej.

Produkty przemystowe (stolarka okienna, papa, folia izolacyjna, blacha, itp) muszg posiadaé ww.
dokumenty wydane przez producenta, a w razie potrzeby poparte wynikami badan wykonanych przez
niego. Kopie wynikdw tych badan bedg dostarczone przez Wykonawce Inspektorowi nadzoru.

Jakiekolwiek materiaty, ktore nie spetniajg tych wymagan bedg odrzucone.

6.6. Dokumenty budowy

6(1) Dziennik Budowy

Dziennik Budowy jest wymaganym dokumentem prawnym obowigzujacym Zamawiajgcego i Wykonawce
w okresie od przekazania Wykonawcy Terenu Budowy do kohAca okresu gwarancyjnego.
Odpowiedzialnos¢ za prowadzenie Dziennika Budowy zgodnie z obowigzujgcymi przepisami spoczywa
na Kierowniku budowy. Zapisy w Dzienniku Budowy bedg dokonywane na biezgco i bedg dotyczyé
przebiegu Robét, stanu bezpieczenstwa ludzi i mienia oraz technicznej i gospodarczej strony budowy.
Kazdy zapis w Dzienniku Budowy bedzie opatrzony datg jego dokonania, podpisem osoby, ktora
dokonata zapisu, z podaniem imienia i nazwiska oraz stanowiska stuzbowego. Zapisy bedg czytelne,
dokonane trwatg technika, w porzadku chronologicznym, bezposrednio jeden pod drugim, bez przerw.
Zatgczone do Dziennika Budowy protokoty i inne dokumenty bedg oznaczone kolejnym numerem
zatgcznika i opatrzone datg i podpisem Wykonawcy i Inzyniera.

Do Dziennika Budowy nalezy wpisywa¢ w szczegolnoSci:

- date przekazania Wykonawcy Terenu Budowy,

- date przekazania przez Zamawiajgcego Dokumentacji Projektowe;j,

- terminy rozpoczecia i zakonczenia poszczegolnych elementéw Robdt,

- przebieg Roboét, trudnosci i przeszkody w ich prowadzeniu, okresy i przyczyny przerw w
Robotach,

- uwagi i polecenia Inspektora nadzoru,



daty zarzgdzania wstrzymania robét, z podaniem powodu,

zgtoszenia  daty odbioréow robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, czesciowych i
ostatecznych odbioréw robét,

stan pogody i temperature powietrza w okresie wykonywania Robdt podlegajgcych
ograniczeniom lub wymaganiom szczegélnym w zwigzku z warunkami klimatycznymi,
zgodnos¢ rzeczywistych warunkéw geotechnicznych z ich opisem w Dokumentacji
Projektowej,

dane dotyczace czynnosci geodezyjnych (pomiarowych) dokonywanych przed i w trakcie
wykonywania Robdt,

inne istotne informacje o przebiegu Robdét.

Propozycje, uwagi i wyjasnienia Kierownika budowy wpisane do Dziennika Budowy bedg przediozone

Inspektorowi nadzoru do ustosunkowania sie. Wpis projektanta do Dziennika Budowy obliguje Inspektora

nadzoru do ustosunkowania sie. Projektant nie jest jednak strong umowy i nie ma uprawnien do

wydawania polecen Wykonawcy Robot.

6(2) Rejestr obmiaréw

Rejestr obmiaréw stanowi dokument pozwalajgcy na rozliczenie faktycznego postepu kazdego z

elementéw robét. Obmiary wykonanych robét przeprowadza sie w jednostkach przyjetych w kosztorysie i

wpisuje do Rejestru obmiarow.

6.(3) Pozostate dokumenty budowy

Do dokumentdéw budowy zalicza sie, oprécz wymienionych w pkt (1)-(2), nastepujgce dokumenty:

e pozwolenie na realizacje zadania budowlanego,

e protokoty przekazania Terenu Budowy,

e umowy cywilnoprawne z osobami trzecimi i inne umowy cywilnoprawne,

e protokoty odbioru Robodt,

e protokoty narad i ustalen,

e korespondencje dotyczacg budowie.

6.(4) Przechowywanie dokumentéw budowy

Dokumenty budowy bedg przechowywane na Terenie Budowy w miejscu odpowiednio zabezpieczonym.

Zaginiecie ktéregokolwiek z dokumentéw budowy spowoduje jego natychmiastowe odtworzenie w formie

przewidzianej prawem. Wszelkie dokumenty budowy bedg zawsze dostepne dla Inspektora nadzoru i

przedstawione do wglagdu na zyczenie Zamawiajgcego.



7. OBMIAR ROBOT

7.1. Ogélne zasady obmiaru roboét

Obmiar roboét bedzie okresla¢ faktyczny zakres zaawansowania wykonywanych robét zgodnie z
Dokumentacjg Projektowg i ST w jednostkach ustalonych w kosztorysie ofertowym; przedmiarze robét.
Obmiaru robét dokonuje Wykonawca. Wyniki obmiaru bedg wpisane do Rejestru obmiaréw. Jakikolwiek
btad lub przeoczenie (opuszczenie) w ilosciach podanych w przedmiarze robét lub gdzie indziej w
Specyfikacjach Technicznych nie zwalnia Wykonawcy od obowigzku ukonczenia wszystkich Robot.
Btedne dane zostang poprawione wedtug instrukcji Inspektora nadzoru na pismie. Obmiar gotowych robét
bedzie przeprowadzony z czestoscig wymagang do celu miesiecznej ptatnosci na rzecz Wykonawcy lub

w innym czasie okres$lonym w umowie .

7.2. Zasady okreslania ilosci robét i materiatow
Obmiar przeprowadzany bedzie zgodnie z zasadami ujetymi w przedmiarze robot i wymaganiami

Polskich Norm.

7.3. Urzgdzenia i sprzet pomiarowy

Wszystkie urzadzenia i sprzet pomiarowy stosowane w czasie obmiaru Robot bedg zaakceptowane przez
Inspektora nadzoru. Urzadzenia i sprzet pomiarowy zostang dostarczone przez Wykonawce. Jezeli
urzgdzenia te lub sprzet wymagajg badan atestujgcych, to Wykonawca bedzie posiada¢ wazne
Swiadectwa legalizacji. Wszystkie urzgdzenia pomiarowe bedg przez Wykonawce utrzymywane w

dobrym stanie przez caty okres trwania robaét.

7.4. Czas przeprowadzenia obmiaru

Obmiary beda przeprowadzone przed czesciowym lub ostatecznym odbiorem robét, a takze w przypadku
wystepowania dtuzszej przerwy w robotach. Obmiar robét zanikajgcych przeprowadza sie w czasie ich
wykonywania. Obmiar rob6t podlegajgcych zakryciu przeprowadza sie przed ich zakryciem. Roboty
pomiarowe do obmiaru oraz nieodzowne obliczenia bedg wykonywane w sposob zrozumiaty i
jednoznaczny. Wymiary skomplikowanych powierzchni lub objetosci na zyczenie Inspektora nadzoru

bedg uzupetnione odpowiednimi szkicami.

8. ODBIOR ROBOT

W zaleznosci od ustalen odpowiednich ST Roboty podlegajg nastepujagcym etapom odbioru:
a) odbiorowi robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu,

b) odbiorowi czesciowemu,

c¢) odbiorowi koncowemu.

8.1. Odbior robét zanikajacych i ulegajgcych zakryciu
Odbidr Robot zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu polega na finalnej ocenie ilosci i jakosci wykonywanych
Robdt, ktére w dalszym procesie realizacji ulegng zakryciu. Odbiér Robét zanikajgcych i ulegajgcych

zakryciu bedzie dokonany w czasie umozliwiajgcym wykonanie ewentualnych korekt i poprawek bez



hamowania ogoélnego postepu robét. Odbioru robdt dokonuje Inspektor nadzoru. Gotowos¢ danej czesci
robét do odbioru zgtasza Wykonawca wpisem do Dziennika Budowy i jednoczesnym powiadomieniem
Inspektora nadzoru. Odbiér bedzie przeprowadzony niezwtocznie, jednak nie pézniej niz w ciggu 3 dni od
daty zgtoszenia wpisem do Dziennika Budowy i powiadomienia o tym fakcie Inspektora nadzoru . Jako$é
i ilos¢ Robot ulegajgcych zakryciu ocenia Inspektor nadzoru w oparciu o przeprowadzone pomiary, w

konfrontacji z Dokumentacjg Projektowg, ST i uprzednimi ustaleniami.

8.2. Odbiér czesciowy
Odbidr czesciowy polega na ocenie ilosci i jakosci wykonanych czesci robot. Odbioru dokonuje sie wg

zasad jak przy odbiorze ostatecznym robét. Odbioru robét dokonuje Inspektor nadzoru.

8.3. Odbioér koncowy robot

Odbiér koncowy polega na finalnej ocenie rzeczywistego wykonania rob6ét w odniesieniu do ich ilosci,
jakosci i wartosci. Catkowite zakonczenie robdt oraz gotowos¢ do odbioru korncowego bedzie stwierdzona
przez Wykonawce wpisem do Dziennika Budowy z bezzwlocznym powiadomieniem na pidmie o tym
fakcie Inspektora nadzoru. Odbioru koncowego robdt dokona komisja wyznaczona przez Zamawiajgcego
w obecnosci Inspektora nadzoru i Wykonawcy. Komisja odbierajgca roboty dokona ich oceny jakosciowej
na podstawie przedtozonych dokumentéw, wynikdw badan i pomiardw, oceny wizualnej oraz zgodnosci
wykonania robét z Dokumentacjg Projektowg i ST . W toku odbioru kohcowego komisja zapozna sie z
realizacjg ustalen przyjetych w trakcie odbioréw robét zanikajgcych i ulegajgcych zakryciu, zwlaszcza w
zakresie wykonania robdt uzupetniajacych i robét poprawkowych. W przypadkach niewykonania
wyznaczonych robot poprawkowych lub robdt uzupetniajgcych, komisja przerwie swoje czynnosci i ustala
nowy termin odbioru koncowego. W przypadku stwierdzenia przez komisje, Zze jako$é wykonywanych
rob6t w poszczegdlnych asortymentach nieznacznie odbiega od wymaganej Dokumentacjg Projektowg i
ST z uwzglednieniem tolerancji i nie ma wiekszego wptywu na cechy eksploatacyjne obiektu oraz
bezpieczenstwo, komisja dokona potracen, oceniajgc pomniejszong warto§¢ wykonywanych robét w
stosunku do wymagan przyjetych w Umowie. W przypadku btedéw nieakceptowanych przez Inwestora

Wykonawca musi poprawi¢ wykonanie przedmiotu zamowienia.

8.3.1. Dokumenty do odbioru koncowego

Podstawowym dokumentem do dokonania odbioru kohcowego robot jest protokdt koricowego odbioru

robot sporzadzony wg wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Do odbioru koncowego Wykonawca jest

zobowigzany przygotowa¢ nastepujgce dokumenty:

1. Dokumentacje Projektowg podstawowg z naniesionymi zmianami oraz dodatkowg, jesli zostata
sporzadzona w trakcie realizacji Umowy.

2. Specyfikacje Techniczne (podstawowe z Umowy i ew. uzupetniajace lub zamienne).

3. Dokumenty zainstalowanego wyposazenia.

4. Dzienniki Budowy i Rejestry Obmiaréw (oryginaty).

5. Wyniki pomiaréw kontrolnych oraz badan i oznaczen laboratoryjnych .



6. Deklaracje zgodnosci lub certyfikaty zgodnosci wbudowanych materiatéw zgodnie z ST.

7. Rysunki (dokumentacje) na wykonanie ewentualnych robdt towarzyszgcych oraz protokoty odbioru i
przekazania tych roboét wtascicielom urzgdzen.

8. Geodezyjng inwentaryzacje powykonawczg robdt i sieci uzbrojenia terenu wraz z kopig mapy

zasadniczej powstatej w wyniku geodezyjnej inwentaryzacji powyk onawcze;j.

W przypadku gdy wedtug komisji roboty pod wzgledem przygotowania dokumentacyjnego nie beda
gotowe do odbioru kohcowego, komisja w porozumieniu z Wykonawcg wyznaczy ponowny termin
odbioru konicowego robot. Wszystkie zarzadzone przez komisje roboty poprawkowe lub uzupetniajgce
bedg zestawione wedlug wzoru ustalonego przez Zamawiajgcego. Termin wykonania robot

poprawkowych i rob6t uzupetniajgcych wyznaczy komisja.

9. PODSTAWA PLATNOSCI
9.1. Ustalenia Ogo6ine

Podstawg ptatnosci jest umowa z Zamawiajgcym.

B 01.00. WYKONANIE ROBOT BUDOWLANYCH

B 01. 01. Roboty ziemne
1.1.1 Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczace wykonania i odbioru robét ziemnych w gruntach Il kategorii i

ich zasypania na terenie rozbudowy szkoty. S.T. stanowi dokument pomocniczy przy realizacji i odbiorze.

Zakres roboét

Ustalenia zawarte w niniejszej specyfikacji dotyczg zasad prowadzenia robét ziemnych w czasie
rozbudowy i obejmujg wykonanie wykopdéw w gruntach kat. lll i ich zasypanie. Zakres robét obejmuje:
wykopy fundamentowe — otwarte, oczyszczanie dna wykopdéw zasypanie wykopdw zewnetrznych z

ubijaniem, wywdéz nadmiaru ziemi samochodami samowytadowczymi.

1.1.2. Transport

Reczny i samochodem samowytadowczym.

1.1.3. Wykonanie robét

Wykopy nalezy wykona¢ jako wykopy otwarte. Metody wykonania — mechanicznie i recznie. Przed
wykonaniem wykopow nalezy usungé ziemie urodzajng mechanicznie, ktérg nastepnie powinno sie
wywies¢ na odktad. Nastepnie wyréwnac trzeba teren. Ziemie z wykopow w iloSci przewidzianej do
ponownego wykorzystania (zasyp wykopow) nalezy sktadowa¢ wzdtuz wykopu. Nadmiar wydobytego

gruntu z wykopu, ktéry nie bedzie uzyty do zasypania, powinien by¢ wywieziony przez Wykonawce na



odktad. Zageszczenie gruntu w zasypanych wykopach powinno spetnia¢ wymagania, dotyczgce wartosci
wskaznika zageszczenia I = 0,97. W czasie robdt ziemnych nalezy uwzgledni¢ ewentualny wptyw
kolejnosci i sposobu odspajania gruntéw oraz termindw wykonywania innych rob6t na spetnienie
wymagan dotyczacych prawidtowego odwodnienia wykopu w czasie postepu robot ziemnych. Wody
opadowe i gruntowe nalezy odprowadzi¢ poza teren roboét ziemnych.
Kontrola jakosci
Sprawdzenie wykonania wykopow polega na kontrolowaniu zgodno$ci z wymaganiami okreslonymi w
niniejszej specyfikacji oraz w dokumentacji projektowej. W czasie kontroli szczegdlng uwage nalezy
zwrdcié na:

a) sprawdzenie obszaru i glebokosci wykopu. Dopuszczalna réznica w

b) rzednych dna wykopu (+/_) 5cm

c) zapewnienie statecznosci scian wykopow,

d) odwodnienie wykopdéw w czasie wykonywania robdt i po ich zakoriczeniu,

e) zageszczenie zasypanego wykopu.

f) Przed przystgpieniem do prac fundamentowych nalezy sprawdzi¢ zgodnos$¢ wystepujgcego

gruntu z zatozeniami projektowymi

Jednostka obmiaru

(m3) wykopu, jego zasypanie i roboty pomocnicze, zuzycie podsypek.

Odbiér robot

Roboty odbiera Inspektor na podstawie zapisow w dzienniku budowy i odbioréw czesciowych, ze
sprawdzeniem koordynacji robot .

Podstawa ptatnosci

(m3) - po odbiorze robot.

Przepisy zwigzane

PN-68/B-06250 Roboty ziemne budowlane, wymagania w zakresie wykonania i badania przy odbiorze.
PN-B-06050 Geotechnika Roboty ziemne. Wymagania ogdine.

PN-74/B-02480 Grunty budowane. Podziat, nazwy, symbole, okreslenia

B 01. 02. Roboty konstrukcyjne zelbetowe
1.2.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania dotyczgce wykonania i odbioru robét w zakresie konstrukciji
zelbetowych (fundamenty) wykonywanych podczas budowy. Przedmiotem niniejszego punktu
opracowania jest réwniez specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robét zwigzanych z wykonaniem
izolacji pionowej i poziomej fundamentéw i innych elementéw stykajgcych sie z podtozem gruntowym.
Fundamenty nalezy zaizolowa¢ przeciwwilgociowo przez wykonanie izolacji pionowej z 1 warstwy
bitumicznej masy powtokowej SBS (1xmin. 0.7 kg/mz) na gruncie bitumicznym SBS oraz zagruntowanie

preparatem gruntujgco — asfaltowym, modyfikowanym kauczukiem SBS do gruntowania betonu, o



niewielkiej lepkosci, wysokiej penetracji podtoza oraz krétkim czasie wysychania( ponizej 2,5 godziny).
Izolacja pozioma stép fundamentowych — papa kauczukowo — zywiczno - asfaltowa pomiedzy podktadem

betonowym a stopg fundamentows.

1.2.2. Zakres robot

Wykonanie stép fundamentowych oraz izolacji przeciwwilgociowych.

1.2.3. Materiaty
Beton konstrukcyiny klasy B25, stal zbrojeniowa klasy A-IlIN, A-O, drut stalowy okragty, deski, drewno

okragte. Hydroizolacja bitumiczna w postaci masy elastycznej.

1.2.4. Sprzet

Sprzet specjalistyczny:

spawarki, gietarka do pretéw, prosciarka do pretéw, nozyce do pretow, deskowanie drobnowymiarowe U-
Form

1.2.5. Transport

Pompa do betonu na samochodzie, srodek transportowy, roztadunek reczny, transport reczny,

1.2.6. Wykonanie robét

a) Wykonanie warstwy betonu podktadowego gr.10 cm — B10. Wyréwnanie podtoza gruntowego.
Oczyszczenie i zagruntowanie podtoza mlekiem cementowym. Wykonanie podktadu z betonu.

b) Wykonanie stop fundamentowych wraz z montazem przejs¢ dla przewoddw kanalizacyjnych,
elektrycznych i wodociggowych. Wytyczenie osi deskowania. Przygotowanie kompletu
elementéw deskowania. Montaz elementéw deskowania wg wytyczonych osi. Usztywnienie
konstrukcji deskowania. Rektyfikacja ustawionego deskowania. Osadzi¢ skrzynki (rury) dla
przejs¢ instalacyjnych. Montaz zbrojenia. Utozenie i zageszczenie betonu. Pielegnacja betonu.

c¢) Uwagi ogdlne wykonywania izolacji przeciwwilgociowych:

1) Izolacje powinny stanowi¢ ciggty i szczelny uktad jedno- lub wielowarstwowy oddzielajgcy budowle lub
jej cze$¢ od wody lub pary wodne;j.

2) Izolacje powinny $cisle przylega¢ do izolowanego podktadu. Nie powinny peka¢, a ich powierzchnia
powinna by¢ gtadka bez lokalnych wgtebieh lub wybrzuszen.

3) Nie dopuszcza sie taczenia izolacji poziomych i pionowych, odrebnego rodzaju pod wzgledem
materialtowym oraz réznej klasy odpornosci.

4) Miejsca przechodzenia przez warstwy izolacyjne wszelkich przewodoéw instalacyjnych i elementéw
konstrukcyjnych powinny byé uszczelnione w sposdb wykluczajgcy przeciekanie wody miedzy tymi

przewodami lub elementami i izolacja.



5) Izolacje wodochronne powinny by¢é wykonywane w warunkach umozliwiajgcych prawidtowg realizacje.
Temperatura otoczenia nie moze by¢ nizsza niz: 5°C - dla izolacji z materiatéw bitumicznych przy
stosowaniu lepiku na gorgco,

6) Podczas robdt izolacyjnych nalezy chroni¢ ukfadane warstwy izolacji przed uszkodzeniami
mechanicznymi oraz mozliwoscig zawilgocenia i zalania wodg.

Podktad pod izolacje wodochronne powinien spetniaé nastepujagce wymagania:

1) Musi by¢ trwaty i powinien przenosi¢ wszystkie dziatajgce na niego obcigzenia.

2) Powierzchnia podktadu pod izolacje przyklejane Ilub powlokowe powinna by¢ réwna, czysta,

odttuszczona i odpylona.

1.2.7. Kontrola jakosci

Sprawdzenie prawidiowosci wykonania konstrukcji zelbetowej w trakcie odbioréw czesciowych przed
zakryciem (odbior zbrojenia), sprawdzenie jakosci materiatdw i elementéw, zachowanie zalecen
technologicznych i zgodnosci z projektem. Sprawdzenie prawidtowosci wykonania izolacji

przeciwwilgociowych.

1.2.8. Jednostka obmiaru

Wylewki betonowe (m3), izolacje przeciwwilgociowe (m2).
1.2.9. Odbior

Odbidr koncowy, po odbiorach czesciowych.

1.2.9.1. Odbiér materiatow.

Odbiér materiatbw powinien by¢ dokonany bezposrednio po ich dostarczeniu na budowe. Odbiér
materiatbw powinien obejmowaé sprawdzenie ich wiasciwosci technicznych zgodnie z wymaganiami
odpowiednich norm przedmiotowych, aprobat technicznych, dokumentacji i innych dokumentow
odniesienia. Jakos¢ materiatdbw musi by¢ potwierdzona witasciwymi dokumentami dopuszczajgcymi
materiaty do obrotu i stosowania w budownictwie, ktérymi sa:

1) certyfikat na znak bezpieczenstwa.

2) certyfikat zgodnos$ci lub deklaracja zgodnosci z dokumentem odniesienia (PN, aprobata techniczna,
itp.).

Materialy dostarczone na budowe muszg by¢é wlasciwie oznakowane, odpowiednio znakiem
bezpieczenstwa, znakiem budowlanym Iub znakiem zgodnosci z PN. Ponadto na materiatach lub
opakowaniach muszg znajdowac sie inne informacje, w tym instrukcja okreslajgca zakres stosowania i
sposob stosowania. Szczegdlng uwage nalezy zwrdci¢ na termin przydatnosci.

1.2.9.2. Odbiér izolacji przeciwwilgociowych.

1.2.9.2.1. Odbiory miedzyfazowe (czesciowe i elementéw zanikajgcych lub ulegajgcych zakryciu):

Odbiér miedzy fazowy powinien obejmowaé wydzielone czesci izolacji i dotyczy¢ wszystkich elementéw

izolacji w zaleznosci od jej rodzaju. Odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac:



Odbidr izolacji przeciwwilgociowych powinien obejmowaé wydzielone czesci izolacji i dotyczyé wszystkich
elementéw izolacji w zaleznosci od jej rodzaju. Odbiér miedzyfazowy powinien obejmowac:

1) sprawdzenie wytrzymatosci, rownosci, czystosci podktadu,

2) sprawdzenie ciggtosci i szczelnosci warstwy izolacyjnej oraz doktadnosci jej potaczenia z podkiadem
(dokona¢ proby wodnej),

3) sprawdzenie dokfadnosci obrobienia narozy, miejsc przebicia izolacji przez rury, wpusty, itp,

4) sprawdzenie prawidtowosci wykonania i uszczelnienia szczelin dylatacyjnych,

5) sprawdzenie warunkow przystgpienia do robdt izolacyjnych w tym temperatury otoczenia,

1.2.9.3. Odbiér koncowy

Odbidr korcowy robét izolacyjnych obejmuije:

1) sprawdzenie z dokumentacjg projektowa, umowa, niniejszg specyfikacjg itp, sprawdzenia nalezy
dokona¢ na podstawie ogledzin i pomiaréw oraz na podstawie protokotéw odbioréw miedzyfazowych i
zapiséw w dzienniku budowy,

2) sprawdzenie jakosci i prawidtowosci uzytych materiatdw na podstawie protokotéw odbioru materiatéw
3) sprawdzenie dotrzymania warunkéw ogdélnych wykonania robdt na podstawie zapiséw w dzienniku
budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych,

4) sprawdzenia prawidlowosci wykonania warstw izolacyjnych nalezy przeprowadzi¢ na podstawie
zapisow w dzienniku budowy i protokotéw odbioréw miedzyfazowych.

Odrebnemu odbiorowi lub prébie podlega element lub jego czes¢ zanikajaca lub ulegajgca zakryciu. Z
kazdego odbioru i proby ma by¢ sporzadzony protokdt, ktéry jest ewidencjonowany i przechowywany
wraz z dokumentacjg budowy. Odbiér koncowy dokonywany jest miedzy innymi na podstawie protokotow

odbioréw czesciowych elementéw zanikajgcych lub ulegajacych zakryciu oraz prob.

1.2.10. Podstawa ptatnosci
Po obmiarach i po sprawdzeniu zapiséw w dzienniku budowy.

1.2.11. Przepisy zwigzane

PN- 84/B- 03264 - Konstrukcje betonowe. Obliczenia statyczne i projektowe
PN-63/B-06251 - Roboty betonowe i zelbetowe. Wymagania techniczne
PN-90/M-47850 - Deskowania dla budownictwa monolitycznego.
BN-73/6736-01 - Beton zwykly. Metody badan.

PN-58/C-96177 Lepiki asfaltowe bez wypetniaczy stosowane na gorgco.



B 01.03. Montaz konstrukcji stalowych oraz roboty blacharskie i

dekarskie
1.3.1. Przedmiot

Przedmiotem sg wymagania dotyczgce montazu konstrukcji stalowej pawilonéw oraz wykonania i odbioru

rob6t dekarskich i blacharskich.

1.3.2. Zakres

Zakres robot objetych S.T. obejmuje:

Montaz konstrukcji stalowej pawilonéw na przygotowanym podtozu, montaz ptatwi dachowych. Montaz
ptyt warstwowych $Sciennych i dachowych. Montaz kasetonéw z blachy powlekanej na ruszcie oraz
obudowa wewnetrzna $cian z blachy powlekanej, wykonanie obrébek blacharskich z blachy powlekane;j i

montaz rur spustowych stalowych.

1.3.3. Materiaty

Pawilony posiadajg sztywng podtoge wykonang z profili gorgcowalcowanych HEA100. Konstrukcje nosng
tworzg ramy wykonane z profili zamknigtych — Rk100x3. Pokrycie stanowi ptyta warstwowa montowana
do jednoprzestowych ptatwi stalowych Rp100x50x3 wykonanych z profili zamknietych. Pawilony U1-U15,
pawilon sanitarny S, oraz czesciowo altana $mietnikowa obudowane sg ptytg warstwowg. Konstrukcje
nosng wiat stanowig ramy wykonane z profili zamknietych — Rk100x3. Pokrycie wiat oraz altany
Smietnikowej stanowi blacha trapezowa montowana do wieloprzestowych ptatwi stalowych C100x48x2..
Pityty warstwowe $cienne z rdzeniem poliuretanowym gr.50mm, 100mm i 120mm o wspétczynniku
A=0,023 W/(m3xK), ptyty warstwowe dachowe z rdzeniem poliuretanowym gr.160mm o wspoétczynniku
A=0,023 W/(m*xK. Kasetony i profile z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym RAL 9006 oraz RAL

9007, blacha stalowa powlekana w kolorze biatym, rury spustowe z blachy powlekane;j.

1.3.4. Sprzet

Do transportu i montazu konstrukcji nalezy uzywac¢ zurawi, wciggarek, dzwignikéw, podnosnikéw i innych
urzgdzen. Wszelkie urzadzenia dzwigowe, zawiesia i trawersy podlegajace przepisom o dozorze
technicznym powinny by¢ dostarczone wraz z aktualnymi dokumentami uprawniajgcymi do ich
eksploatacji. Specjalistyczny sprzet dekarski: nozyce do ciecia blachy, gietarka do blachy, miotek,

poziomice, piony, taty, drabiny.

1.3.5. Transport

Samochodowy i reczny. Podczas transportu materiaty i elementy konstrukcji powinny by¢ zabezpieczone
przed uszkodzeniami lub utratg statecznosci. Dostawa - dowolnym $rodkiem transportu,
zaakceptowanym przez Inspektora Transport pionowy za pomocg dzwigu. Konstrukcje i materiaty
dostarczone na budowe powinny by¢ wytadowywane zurawiami. Do wytadunku mniejszych elementéw
mozna uzy¢ weciggarek lub wciggnikéw. Elementy ciezkie, dtugie i wiotkie nalezy przenosi¢ za pomocg

zawiesi i usztywni¢ dla zabezpieczenia przed odksztatceniem. Elementy uktada¢ w sposob umozliwiajgcy



odczytanie znakowania. Elementy do scalania powinny by¢é w miare mozliwosci sktadowane w
sgsiedztwie miejsca przeznaczonego do scalania. Na miejscu skladowania nalezy rejestrowac
konstrukcje niezwtocznie po ich nadejsciu, segregowac i uktada¢ na wyznaczonym miejscu, oczyszczaé i
naprawia¢ powstate w czasie transportu ewentualne uszkodzenia samej konstrukcji jak i jej powtoki
antykorozyjnej. Konstrukcje nalezy uktada¢ w pozycji poziomej na podktadkach drewnianych z bali lub
desek na wyréwnanej do poziomu ziemi w odlegtosci 2.0 do 3.0 m od siebie. Elementy, ktére po
wbudowaniu zajmujg potozenie pionowe skfadowaé w tym samym potozeniu.

Plyty warstwowe nalezy umiesci¢ na legarach, nie mniej niz 250 mm nad powierzchnig terenu.
Dopuszcza sie skladowanie najwyzej dwéch pakietéw jeden na drugim. Zaleca sie przechowywanie w
zamknietych i przewiewnych pomieszczeniach, w normalnej temperaturze, z dala od nawozodw, kwasow,
tugéw, soli i innych substancji korozyjnych. Nie dopuszcza sie sktadowania ptyt bez przykrycia. W
przypadku krotkotrwatego przechowywania pod plandekg (max. dwa tygodnie) nalezy zapewni¢
swobodny przeptyw powietrza. Jesli okres przechowywania jest dluzszy niz dwa tygodnie, ptyty nalezy
umiesci¢ we wiasciwie wentylowanym pomieszczeniu i zostawi¢ odkryte, ze swobodnym dostepem
powietrza do wszystkich warstw. Niestosowanie sie¢ do powyzszych zalecen moze spowodowac

powstanie odbarwien powtoki, tzw. ,biatej rdzy”, trwatych uszkodzen rdzenia, a takze utrate gwaranciji.

1.3.6. Wykonanie robét

Przed przystgpieniem do produkcji lub do montazu czy to w warsztacie, czy tez na placu budowy,
konstruktor winien upewni¢ sie, ze plany dotyczgce tych robdt uzyskaty zgode Architekta i Inspektoréw
Nadzoru oraz ze wszystkie homologacje metod spawania oraz metoda montazu zostaty zaakceptowane.
Wykonawca winien dysponowa¢ odpowiednimi placami do montazu wstepnego oraz do sktadowania.
Czynnosci montazu wstepnego odbywajg sie obligatoryjnie w zakfadzie produkcyjnym. Wykonawca
winien poczyni¢ wszelkie starania, aby upewni¢ sie, iz montaz mozna przeprowadzi¢ na placu budowy
bez potrzeby ew. pdzniejszych napraw na miejscu, powodujgcych opéznienia lub wptywajace na jakos¢
obiektu budowlanego. Wszystkie prace wykonane zaréwno w fabryce, jak i na placu budowy winny by¢
bezwzglednie sprawdzane przez producenta. Szkielety konstrukcji stalowych nalezy produkowaé zgodnie
z prawidtami rzemiosta technicznego. Wszystkie wykorzystane materiaty konstrukcyjne winny by¢ nowe i
czyste, a w przypadku fragmentéw przeznaczonych do potgczen Srubami o duzej wytrzymatosci -
dostarczane na plac budowy z zabezpieczeniem ostonami. Obrobke plastyczng elementow
konstrukcyjnych nalezy przeprowadzi¢ przy zastosowaniu takich srodkéw ostroznosci, aby operacje
ksztaltowania odbywaty sie stopniowo i w sposdb ciggty oraz nie powodowaty ani peknie¢, ani rozdarc,
ani tez nadmiernego zmniejszenia ich grubosci. Bardziej wskazana jest obrébka na prasach anizeli
miotem mechanicznym. Wymiarowanie dtugosci lub ciecie elementoéw konstrukcyjnych nalezy wykonaé
przy pomocy nozyc, pity lub palnika gazowego. Ciecia powinny byz czyste, bez znieksztatcen ani
peknie¢. W zwigzku z tym, ciecia wykonane nozycami nie wymagajg juz obrébki przecinakiem czy tarczg
szlifierska. Jezeli jednak czesci zigczne pozostajg widoczne po zamontowaniu, ostre krawedzie nalezy
doktadnie ukosowa¢ lub wykrawaé. Elementy fgczone winny dobrze przystawa¢ do siebie. P owierzchnie
styczne nalezy doktadnie oczyszci¢ szczotkg lub piaszczarkg. Powierzchnie styczne elementow

konstrukcyjnych tgczone przy pomocy srub o duzej wytrzymatosci nalezy poddac¢ piaskowaniu zgodnie z



obowigzujgcg norma, doktadnie wyszczotkowaé i odttuscié, oczyszci¢ z ziaren spawalniczych i nie
malowa¢ (chyba ze Architekt i Inspektorzy Nadzoru wyrazg zgode na zastosowanie specjalnej farby,
odpowiedniej dla tego typu potgczenia). Klasy doktadnosci przygotowania powierzchni wymienione sg na
planach, tak samo jak tolerancje wykonania otworéw w potgczeniach srubowych. Rodzaj przygotowania
powierzchni potaczen na sruby o duzej wytrzymatosci winien by¢ zgodny ze wspétczynnikiem tarcia
wybranym przez Wykonawce oraz zatwierdzonym przez Architekta i Biuro Projektowe. (Wspotczynnik ten
nie moze by¢ nizszy niz 0,3). W przypadku wystgpienia jakichkolwiek zakiécen w czasie robét (wadliwa
regulacja maszyn, niewtasciwe manewrowanie operatoréw sprzetu), Wykonawca jest uwazany za
jedynego odpowiedzialnego i winien temu zaradzi¢, ponoszgc przy tym wszelkie koszty. Powinien on
rowniez dostarczy¢ Inzynierowi i Inspektorom Nadzoru imienne $wiadectwa o kwalifikacjach i
kompetencjach spawaczy zaréwno w zaktadzie produkcyjnym, jak i na placu budowy, zgodnie z normami.
Montaz konstrukcji stalowych nalezy wykonywa¢ zgodnie z PN-B-06200. Elementy konstrukcyjne
powinny byé oznakowane w sposéb trwaty i widoczny. W kazdym stadium montazu konstrukcja powinna
mie¢ zdolno$¢ przenoszenia sit wywotanych wptywami atmosferycznymi oraz obcigzeniami
montazowymi, sprzetem i materiatami. Roboty nalezy tak wykonywac, aby Zzadna czes$¢ konstrukcji nie
zostata podczas montazu przecigzona lub trwale odksztalcona. State potgczenia elementéw konstrukcji
powinny by¢ wykonane dopiero po dopasowaniu stykéw i wyregulowaniu catej konstrukcji lub niezaleznej
jej czesci. Przekiadki stosowane do regulacji konstrukcji nalezy wykonywac¢ ze stali o takich samych
wlasciwosciach plastycznych jak stal konstrukciji, a po osadzeniu zabezpieczy¢ przed wypadnieciem. W
potgczeniach Srubowych zaktadkowych szczelina w styku niesprezanym nie powinna przekracza¢ 2 mm.
Otwory na sruby zaleca sie dopasowywac¢ za pomocg przebijakdw a w razie koniecznosci rozwiercac.
Dopuszczalne odchyiki ustawienia geometrycznego konstrukcji:

— odchylenie osi stupa wzgledem osi teoretycznej - 5 mm

— odchylenie osi stupa od pionu - 15 mm

— strzatka wygiecia h/750 - nie wiecej niz 15 mm

— wygiecie belki lub stupa 1/750 - nie wiece niz 15 mm

— odchyitka strzatki montazowej 0,2 projektowane;.

Przed rozpoczeciem montazu ptyt warstwowych nalezy:

» Sprawdzi¢ konstrukcje pod wzgledem dokfadnos$ci wykonania (ewentualne réznice nalezy usungc).

» Skontrolowaé czy rozstaw ptatwi jest zgodny z wytycznymi zawartymi w tablicach obcigzen statycznych.
» Sprawdzi¢, czy powierzchnie ptatwi stanowig ptaszczyzne (ewentualne réznice nalezy zniwelowac).

* Przygotowac narzedzia niezbedne do montazu ptyt.

+ Wiasciwe przygotowanie konstrukcji utatwi montaz, zapewni prawidtowe dziatanie tgcznikéw
mocujgcych plyte oraz nada wlasciwg estetyke obudowie obiektu.

« Zabrania sie wykonywania wszelkich rob6t spawalniczych w poblizu ptyt, gdyz moze to spowodowac
trwate uszkodzenia powtoki.

» Na prawidliowe przeprowadzenie montazu ptyt warstwowych istotny wptyw majg warunki atmosferyczne:
szybkos¢ wiatru, opady atmosferyczne i widoczno$é. Szybkos¢ wiatru nie powinna by¢ wieksza niz 4° w

skali Beauforta (9 m/sek) ze wzgledu na stosunkowo maty ciezar ptyt przy ich znacznej powierzchni. Nie



nalezy prowadzi¢ montazu ptyt w czasie opaddw atmosferycznych (deszczu lub $niegu) oraz w czasie
gestej mgty.

* Prace uszczelniajgce powinny by¢ wykonywane przy temperaturze otoczenia powyzej 4 °C.

» Wszystkie roboty wykonywane w czasie montazu ptyt warstwowych muszg by¢ prowadzone zgodnie z
wytycznymi producenta oraz z ogdlnie obowigzujacymi przepisami BHP dla rob6ét montazowych i
dekarskich oraz zgodnie z ,Warunkami technicznymi wykonania i odbioru robét budowlano
montazowych” (Cze$¢ | — Roboty ogdlnobudowlane - opracowanie ITB Warszawa) pod nadzorem oséb
uprawnionych.

» Oktadziny ptyt warstwowych zabezpieczone sg przed zabrudzeniami i uszkodzeniami folig ochronna.
Folia ta jest aplikowana w procesie wytwarzania ptyt. Folie nalezy zdjgé podczas montazu elementu, nie
pézniej niz 2 miesigce od momentu zakupu ptyt warstwowych. Juz po krétkim czasie, na skutek
oddziatywania czynnikéw atmosferycznych ulega ona pekaniu i mogg wystgpi¢ trudnosci z jej zdjeciem z
oktadzin plyt. Zabrania sie pozostawiania po montazu folii poderwanej - pozostawiona folia moze
spowodowa¢ odbarwienie lakieru poprzez podciekanie wody.

* Do przycinania ptyt warstwowych zaleca sie stosowanie pilarek o drobno zebnych brzeszczotach Ilub
specjalnych pit tarczowych do metalu, ktére mogg by¢ stosowane, o ile wyposazone sg w dostatecznie
doktadne uktady prowadzgce.

* Do ciecia ptyt i obrébek blacharskich nie dopuszcza sie stosowania szlifierek katowych oraz innych
urzgdzen, ktére mogg spowodowac w strefie ciecia nadmierne nagrzewanie prowadzace do zniszczenia
powtok antykorozyjnych.

+ Wyciecia w elementach dachowych, ktére wykonuje sie przed montazem ptyt ostabiajg przekroj
poprzeczny i w zwigzku z tym miejsca te powinny by¢ odpowiednio usztywnione.

* Do ciecia obrébek blacharskich nalezy uzywac¢ nozyc recznych. W celu zabezpieczenia powtoki przed
uszkodzeniem, ciecie ptyt i obrébek blacharskich nalezy wykonywaé na stojakach wytozonych miekkim
materiatem np. filcem itp. Jezeli obrébki sg foliowane, to przed przystgpieniem do ich montowania nalezy
zdjgé folie ochronng. Zabrania sie docinania ptyt na dachach, mechanicznych pomostach roboczych,
rusztowaniach itp.

* Do mocowania ptyt warstwowych do konstrukcji nosnej nalezy uzywac zalecanych przez producenta
ptyt tgcznikow samowiercgcych. Typ tacznika zalezy od rodzaju konstrukcji nosnej i grubosci montowanej
ptyty. Wykonawca prac montazowych powinien w miare mozliwosci montowaé ptyty zgodnie z kolejnosciag
numeracji pakietow (dotyczy to gtéwnie ptyt z oktadzinami w kolorach metalicznych, np. RAL 9006, RAL
9007).

* Montaz ptyt i obrébek powinien odbywaé sie zawsze zgodnie z kierunkiem produkcji. Obrét elementu o
180° prowadzi automatycznie do powstania réznic kolorystycznych w miejscu potaczenia danego
elementu z elementem obréconym.

* Przy montazu na duzych powierzchniach nalezy wraz z postepem prac budowlanych dokonywaé na
biezgco oceny osiggnietej zgodnosci kolorystycznej z odlegtosci, co najmniej 25 m. Im dalej osoba
oceniajgca znajduje sie od ocenianego obiektu, tym bardziej widoczne sg nawet relatywnie nieznaczne

réznice kolorystyczne. Ponadto zaleca sie zdejmowanie folii ochronnej na biezgco, co utatwi ocene.



* Poszczegdlne ptyty mozna podejmowa¢ z pakietu pojedynczo, uzywajgc do tego odpowiednich
narzedzi, jak sciski stolarskie z ptytkg stalowa i naktadka filcowg lub gumowa.

* Przy uktadaniu ptyt dachowych o dtugosci powyzej 12 m nalezy stosowaC trawerse belkowg
wykorzystujgc na budowie element profilu hutniczego: dwuteownik Iub ceownik z mozliwoscig
podhaczenia ptyty w kilku miejscach na dtugosci trawersy (co 3 -4 m).

* Przy uktadaniu ptyt dzwigiem nalezy uwzgledni¢ pochylenie dachu, poniewaz w innym przypadku moga
zostac uszkodzone krawedzie ptyt.

» Przed utozeniem ptyt na konstrukcji dachowej nalezy zdja¢ z wewnetrznej oktadziny ptyt folie ochronna.
+ W trakcie uktadania i montazu pracownicy wykonujgcy montaz, poruszajgc sie po ptytach muszag
posiada¢ obuwie ochronne z migkkg podeszwa, aby nie uszkodzi¢ powtoki ptyt.

» Kazdy kolejno uktadany element nalezy przytozyé do poprzedniego naktadajgc wyprofilowany w goérnej
oktadzinie w ksztatcie trapezu wypust na grzbiet stykajgcej sie ptyty.

» Plyty mocowane s3 (o ile wytyczne producenta nie okreslajg inaczej) najpierw po jednym tgczniku do
ptatwi ponizej kalenicy, nastgpnie przy okapie i do pozostatych platwi (z wyjatkiem ptatwi
przykalenicowej). Ptyty skrajne mocowane sg do konstrukcji (ptatew) trzema tgcznikami samowiercacymi
w gornej czesci trapezu ptyty. Ptyty posrednie mocowane sg do konstrukcji (ptatew) dwoma tgcznikami.
Oczyszczanie podtoza. Rozwiniecie rolki papy. Przyciecie papy przy krawedziach potaci, kominach,
swietlikach, wilazach itp. Zrolowanie przycietej papy Podgrzewanie papy palnikiem Utozenie jednej i
kolejnej warstwy papy. Przygotowanie, zatozenie i umocowanie obrébek. Rury wykonaé z zachowaniem

spadkéw, szczelnosci i wtasciwych dylatacii.

1.3.7. Kontrola jakosci

Kontrola jakosci polega na sprawdzeniu zgodnosci wykonania robdt z projektem oraz wymaganiami
podanymi w punkcie 1.3.6. Roboty podlegajg odbiorowi. Polega na sprawdzeniu szczelnoSci pokrycia,

prawidtowosci wykonania elementéw, poziomdw i piondw, estetyki wykonania.

1.3.8 Jednostka obmiaru
(t) konstrukcje stalowe, (mz) pokrycia dachowego i obudowy $cian, obrébki blacharskiej, (m) rur

spustowych.

1.3.9. Odbiér

Roboty uznaje sie za zgodne z dokumentacjg projektowg, ST i wymaganiami Inspektora nadzoru, jezeli
wszystkie pomiary i badania (z uwzglednieniem dopuszczalnych tolerancji) wg pkt. 1.3.7 ST daly
pozytywny wynik. Wszystkie roboty podlegajg zasadom odbioru robét zanikajgcych. Dokonuje Inspektor
Nadzoru na podstawie wizji lokalnej, zapiséw w dzienniku budowy i kontroli zgodnosci z dokumentacjg

projektowa.



1.3.10. Podstawa ptatnosci

Cena jednostkowa wykonania 1 tony [t] konstrukcji stalowej obejmuje:
— dostarczenie materiatow i sprzetu,

— montaz catej konstrukciji stalowej,

— roboty wykonczeniowe i uporzgdkowanie terenu,

— przeprowadzenie wymaganych pomiaréw.

Za (m2) obudowy i pokrycia dachowego, za (m2) obrobki blacharskiej, za (m) rur spustowych.

1.3.11. Przepisy zwigzane

PN-B-06200:2002 Konstrukcje stalowe budowlane. Warunki wykonania i odbioru.

PN-EN 10025:2002 Wyroby walcowane na gorgco z niestopowych stali konstrukcyjnych. Warunki
techniczne dostawy.

PN-91/M-69430 Elektrody stalowe otulone do spawania i napawania. Ogélne badania i wymagania.
PN-75/M-69703 Spawalnictwo. Wady ztgczy spawanych. Nazwy i okreslenia.

PN-B-02361:1999 Pochylenia potaci dachowych.

PN-61/B-10245 Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej i cynkowej. Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

PN-EN 501:1999 Wyroby do pokry¢é dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw z cynku do pokryé
dachowych uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 505:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobow ptytowych ze stali
uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-EN 502:2002 Wyroby do pokry¢ dachowych z metalu. Charakterystyka wyrobéw samonosnych z
blachy ze stali odpornej na korozje, uktadanych na ciggtym podtozu.

PN-61/B — 10245 - Roboty blacharskie budowlane z blachy stalowej ocynkowanej cynkowej Wymagania i
badania techniczne przy odbiorze.

Instrukcja montazu producenta blachy stalowe powlekanej na rgbek.

B 01. 04. Montaz stolarki okiennej i drzwiowej

1.4.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét dotyczacych montazu stolarki

okiennej i drzwiowej.

1.4.2. Zakres
Montaz okien aluminiowych. Montaz stolarki aluminiowej drzwiowej zewnetrznej. Montaz stolarki PCV

drzwiowej wewnetrznej.



1.4.3. Materiaty

Okna— aluminiowe z okuciami obwiedniowymi. Okna powinny spetniaé nastepujgce wymagania: Umax
= 1,1, szczelno$¢ nie mniejsza niz w klasie 3 normy PN-EN 12207:2001. Drzwi wejsciowe aluminiowe.
Drzwi powinny spetniaC nastepujgce wymagania: Umax = 1,5. Drzwi wewnetrzne — PCV wyposazone
w dolnej czesci w otwory o sumarycznym przekroju nie mniejszym niz 0,02m? dla doptywu powietrza.
Szczegotowe parametry dotyczgce stolarki okiennej i drzwiowej wymieniono w wykazie stolarki projektu

architektonicznego.

1.4.4. Sprzet

taty, wiertarka udarowa, poziomica.

1.4.5. Transport

Dostawa - samochodem ciezarowym, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.4.6. Wykonanie robét
a) Sprawdzenie wymiarow wykonanych otworéw okiennych i drzwiowych.
b) Obsadzenie okien i oscieznic drzwiowych z uszczelnieniem piankg poliuretanowa.

c) Zawieszenie skrzydet drzwiowych z regulacja.

1.4.7. Kontrola jakosci robot
Sprawdzenie prawidtowosci doboru rodzaju drzwi (lewe, prawe, itp.). Sprawdzenie pionowosci okien ,
szerokosci osciezy (jednakowa szerokos¢ z kazdej strony okna +/- 2 mm), sprawdzenie poprawnosci

otwierania i zamykania skrzydet.

1.4.8. Jednostka obmiaru

(m2) okien i drzwi zewnetrznych i wewnetrznych.

1.4.9. Odbior

Poprawnos¢ montazu okien odbiera Inspektor Nadzoru.

1.4.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem, za (m) parapety wewnetrzne i (szt.) oscieznice stalowe.

1.4.11. Przepisy zwigzane

PN-B-10085:2001 Stolarka budowlana. Okna i drzwi. Wymagania i badania
PN-B-05000:1996 Stolarka budowlana. Pakowanie, przechowywanie i transport.
PN-B-13079:1997 Szkto budowlane. Szyby zespolone.



PN-87/B-02151/03 Akustyka budowlana. Ochrona przed hatasem pomieszczen budynkach. Izolacyjnos¢
akustyczna przegrod w budynkach oraz izolacyjnos¢ akustyczna elementéw budowlanych. Wymagania.
PN-B-10085:1988 Stolarka budowlana. Okna i drzwi z drewna, materiatdbw drewnopochodnych i tworzyw
sztucznych. Wymagania i badania.

BN-75/7150-03 Okna i drzwi balkonowe. Metody badan.

PN-EN 12210:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Klasyfikacja

PN-EN 12211:2001 Okna i drzwi. Odpornos¢ na obcigzenia wiatrem. Metoda badanh

Warunki techniczne wykonania i odbioru robot budowlanych Cze$é B — Roboty wykonczeniowe, zeszyt 1
,Okna i drzwi, wrota i elementy $cienne, metalowe”, "Slusarskokowalskie elementy budowlane” wydanie
ITB — 2003 rok.

Inne, nie wymienione a powotane w tek$cie niniejszej Specyfikacji Technicznej normy i przepisy.

B 01. 05. Roboty posadzkowe
1.5.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robét posadzkowych.

1.5.2. Zakres

Montaz na ruszcie stalowym blachy trapezowej T4. Wykonanie izolacji przeciwwodnej z folii w ptynie (w
pomieszczeniach sanitarnych) i termicznej z ptyt styropianowych podtogowych gr.10 cm. Montaz piyt
podtogowych i podiogowych wodoodpornych gr. 18mm w zaleznosci od pomieszczenia. Utozenie ptytek
typu gres nieszkliwionych podtogowych gr. min. 8mm wspétczynnik antyposlizgowosci R10, nasigkliwo$¢
wodna < 0,1%, odpornos¢ na scieranie — klasa 4, odpornos¢ na plamienie — klasa 5, odporno$¢ na
zginanie — nie mniejsza niz 45N/mm?, odporno$é chemiczna — odporne.

W pawilonach ustugowych wykfadzina PVC heterogeniczna z dodatkowym zabezpieczeniem powtokg
ochronng (warstwg poliuretanu) PUR o wtasciwosciach technicznych nie gorszych niz:

- klasa uzytkowa EN 685 - 34/43

- grubos$¢ warstwy uzytkowej EN 429 - 0,7 + 0,8 mm,

- grubos$¢ catkowita EN 428 - 2,0 mm

- odporno$¢ na kétka meblowe EN 425 — bardzo dobra

- odporno$¢ na substancje chemiczne EN 423 — bardzo dobra

- klasa antyposlizgowosci EN 13846 zat. C, DIN 51130 - R10

-reakcja na ogien EN 13501-1 — Bflsl

-klasa $cieralnosci EN 660-1 — grupa T



1.5.3. Materiaty

Blacha trapezowa T4, plyty styropianowe podiogowe gr.10cm, plyty podiogowe i podtogowe
wodoodporne gr.18mm, ptytki terakotowe posadzkowe, klej do ptytek, zaprawa spoinowa, wykfadzina

opisane j.w.

1.5.4. Sprzet
Laty, taczki, pojemniki i wiadra, betoniarka elektryczna.

1.5.5. Transport

Samochdéd dostawczy, na placu budowy i we wnetrzach reczny.

1.5.6. Wykonanie robét

a) Montaz blachy trapezowej T4.

b) Wpykonanie izolacji przeciwwodnej i termicznej (folia w ptynie, ptyty styropianowe podtogowe 10 cm).
c) Montaz ptyt podtogowych i podtogowych wodoodpornych gr. 18mm.

d) Ulozenie plytek ceramicznych na kleju lub wyktadzin w zalezno$ci od pomieszczenia.

Do ukfadania wykfadzin podtogowych mozna przystgpi¢c po zakonczeniu wszelkich prac
wykonczeniowych. Na wszelki wypadek dobrze jest takze sprawdzi¢ szczelno$¢ urzadzen grzewczych
i stolarki okiennej. Nalezy upewni¢ sie, czy kolor wyktadziny ijej ilo§¢ sg zgodne ze ztozonym
zamoOwieniem, czy wykladzina nie jest uszkodzona, oraz czy na pewno pochodzi z tej samej partii
produkcyjnej. W pomieszczeniach, w ktérych ma by¢ przyklejana wyktadzina, nie nalezy wykonywaé
zadnych prac dodatkowych moggcych spowodowac zabrudzenie, wzrost wilgotnosci powietrza lub tez
zawilgocenia $cian lub podtoza. Optymalne warunki montazu wyktadzin elastycznych:

- temperatura otoczenia 17 — 25 st. C

- temperatura podtoza 15 — 22 st. C

- wilgotno$¢é podioza cementowego. nie wieksza niz 2,5 %

- wzgledna wilgotno$¢é powietrza max. 75%

Wiasciwe przygotowanie podioza jest najwazniejszym etapem w procesie instalacji wyktadzin,

decydujacym o powodzeniu catego przedsiewziecia.

1.5.7. Kontrola jakosci robot

Sprawdzenie zgodno$ci z dokumentacjg techniczng nalezy przeprowadza¢ przez poréwnanie
wykonanych podtozy, izolacji i posadzek wedtug protokotéw badah kontrolnych i atestow jakosSci
materiatéw, protokotéw odbioréw czesciowych podtoza i podkiadu oraz stwierdzenie wzajemne;j

zgodnosci za pomocg ogledzin zewnetrznych i pomiaréw.



1.5.8. Jednostka obmiaru

(m2) posadzek i izolacji.

1.5.9. Odbiér

Roboty posadzkowe odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

1.5.10. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy .

1.5.11. Przepisy zwigzane

PN-63/B-10145 Posadzki z ptytek kamionkowych (terakotowych) Klinkierowych i lastrykowych.

Wymagania i badania techniczne przy odbiorze.
a) Atest Higieniczny PZH
b) Deklaracje CE potwierdzajgce:

- geometrie i wymiary deski warstwowej zgodnie z normg PN-EN 13489-, Podtogi drewniane. Elementy

posadzkowe wielowarstwowe”,

- zgodnos¢ z 12 parametrami normy sportowej PN-EN 12904 — , Nawierzchnie terendéw sportowych —

Halowe nawierzchnie sportowe przeznaczone do uprawiania wielu dyscyplin sportowych”
- emisyjnos¢ formaldehydow E-1

- klasyfikacja trudnosci Cfl-S1

- emisje pentachlorofenolu <56 ppm

- przewodnos¢ cieplng 0,14 W/m°K

B 01. 06. Roboty elewacyjne

1.6.1. Przedmiot

Przedmiotem S.T. sg wymagania w zakresie wykonania i odbioru robo6t elewacyjnych.

1.6.2. Zakres
Wykonanie rusztu oraz montaz kasetondéw i profile z blachy powlekanej w kolorze jasnoszarym RAL
9006 i ciemnoszarym RAL 9007.



1.6.3. Wykonanie robét
a) Mocowanie rusztu do podioza .
b) Mocowanie kasetonoéw elewacyjnych do rusztu.

Prace nalezy wykona¢ wg instrukcji montazu wybranego producenta kasetonoéw. Profile rusztu i

kasetony powinny by¢ wybrane jako system jednego producenta.

1.6.4. Materiaty

Profile rusztu pod kasetony elewacyjne, kasetony elewacyjne z blachy powlekanej w kolorze

jasnoszarym RAL 9006 i ciemnoszarym RAL 9007.

1.6.5. Jednostka obmiaru

(m2) powierzchni Scian.

1.6.6. Odbior

Roboty elewacyjne odbiera Inspektor Nadzoru wraz z Nadzorem Autorskim.

1.6.7. Podstawa ptatnosci

Za (m2) zgodnie z obmiarem i podziatem na typy prac oraz zapisami w dzienniku budowy

1.6.8. Przepisy zwigzane:

Informacja producenta kasetonéw elewacyjnych.



